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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 7
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DE

Wilaya de Sétif
Direction des Travaux Publics

1. DOSSIER DE CANDIDAT

e Déclaration de candidature
e Déclaration de probité

Programme : 024.090.01/2026
N° d’opération : /

Opération : Dédoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir
Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

Projets :
Lot 01 : Dédoublement de la RN78 entre Guellal PK 0+000 et Draa el Waste PK 8+000

sur 8 km.
Lot 02 : Dédoublement de la RN78 entre Draa el Waste PK 8+000 et Ouled Shaa PK
15+000 sur 7 km.

Lot 03 : Eclairage public. : eammm——
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DOSSIER DE CANDIDATURE
Dédoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur lwa de Sétif

A i A o)y agal) 4 il Sl

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET PDPULA[ =

Déclaration de candidature

1/ Identification du service contractant :
Désignation du service contractant : Monsieur le responsable de I’action Monsie
Travaux Publics de la wilaya de Sétif.

irecteur

O [t
E{Pnnnnus]h}
- *

2/ Objet du marché public :

- Lot 01 : Dédoublement de la RN78 entre Guellal PK 0+000 et Draa el W&
sur 8 km. Ay pe S

- Lot 02 : Dédoublement de la RN78 entre Draa el Waste PK 8+000 et Ouled Shaa PK
15+000 sur 7 km.

Lot 03 : Eclairage public.

3/ Objet de la candidature :

La présente déclaration de candidature est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :
Non O Oui O

Dans l'affirrpative :

Préciser les numéros des lots ainsi concernés que leurs intitulés : ..........ccoocervevereraernrsnernennnns

4/ Présentalion du candidat ou soumissionnaire :

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
a l'occasion du marché public :........ccoooviviiiniiiinnnn.
.., agissant :
En son nom et pour son compte (.

Au nom et pour le compte de la société qu'il représente L.

4-1/ Candidat ou soumissionnaire seul : [

Dénomination de [a SOCIEIE ...ttt rae e e e asesraearrtasansansssranrssesransnssns
Adresse, n® de téléphone, n°® de fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres :.............

Forme juridigue de la société : S
Montant du ¢apital social : ........coveivviiiiiiainnn.

4-2/ Candidat ou soumissionnaire membre d'un groupement momentané d'entreprises [ :

Le groupement est : Conjoint [1 Solidaire [

Nombre des membres du groupement (en chiffres et en lettres) : .......ocovvviviennnnnn.

Nom du groupement :

Présentation de chaque mernbrﬂ du gmup&ment

Dénomination de la société :

Adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse électmmque, NUmMero d'identlf' catmn statlsthue (NIS]
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres : .

B TUrERioe 00 TR S0CINE = .., v cumssm s nimiennsoms s e s e SN TR S5 S H SRR A AR iSRS abraans
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DOSSIER DE CANDIDATURE

Montant du caprtal social ; ..o i
La société d¢st-elle mandataire du groupement ? : Non 0 Oui [

Le membre du groupement (Tous les membres du groupement doivent opter po
- Signe individuellement la déclaration & souscrire, la lettre de soumission, '0ffid\du groupepiént
ainsi que! toutes modifications du marché public qui pourraient intervenir ultérie it 3
- Donne mandat & un membre du groupement, conformément a la convention de pereti], pour

signer, €1 son nom et pour son compte, la déclaration a souscrire, la lettre de soup

ultérieurement [J ;
Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées pa
groupement en indiquant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéar

5/ Déclaration du candidat ou soumissionnaire :
Le candidal ou soumissionnaire déclare qu'il n'est pas exclu ou interdit de participer aux marchés
publics :

- Pour avoir refusé de compléter son offre ou du fait qu'il s'est désisté de l'exécution d'un marché
public ;

= Du fait qu'il soit en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activité ou du fait qu'il fait l'objet
d'une protédure relative a I'une de ces situations ;

- Pour avoir fait l'objet d'un jugement ayant autorité de la chose jugée constatant un délit affectant sa
probité professionnelle ;

- Pour avoir fait une fausse déclaration ;

= Du fait qu'il soit inscrit sur la liste des entreprises défaillantes ;

= Du fait qu'il soit inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés
publics ;

- Du fait qu'il soit inscrit au fichier national des fraudes, auteurs d'infractions graves aux législations
et réglemantations fiscales, douaniéres et commerciales ;

- Pour avoir fait l'objet d'une condamnation définitive par la justice pour infraction grave & la
législation du travail et de la sécurité sociale ;

- Du fait qu'il soit une société étrangére qui n'a pas honoré son engagement d'investir ;

- Du fait qu'il ne soit pas en régle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers l'organisme en
charge dei congés payés et du chomage intempéries des secteurs du bitiment, des travaux publics et
de I'hydranlique, le cas échéant, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangéres
ayant déja exercé en Algérie ;

- Pour n'avair pas effectué le dépot légal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit algérien ;

Non [ Oui [0

Diny: I nopaive (B ProciBer) =, . it il s s R P s R e A R v s

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu'il n'est pas en réglement judiciaire et que son casier

judiciaire datant de moins de trois (3) mois porte la mention « néant ». Dans le cas contraire, il doit

joindre le jugement et le casier judiciaire. Dans le cas ou l'entreprise fait l'objet d'un reéglement
judiciaire ou de concordat le candidat ou soumissionnaire déclare qu'il est autorisé & poursuivre son
activité.

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu'il :

- Est inscrit au registre de commerce [ ou;

- Est inscrit au registre de I'artisanat et des métiers, pour les artisans d'art [  ou;

- Détient la ¢arte professionnelle d'artisan [0  ou;

- Est dans une autre situation [ (a préciser) :
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DOSSIER DE CANDIDATURE
Dédoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+-000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

..........................................................

ayant déja exercé en Algérie.

Le candidal ou soumissionnaire déclare qu'il n'existe pas de priviléges, nantissemen
d'hypothéquies inscrits 4 I'encontre de l'entreprise.

Non O Oui O

Dans l'affirmative : (préciser leur nature et joindre copie de leurs états, déli
COMPEEIREE 2o b iiivii s lanamsisni b aiss s A s e R R R VA s ks
Le candidal ou soumissionnaire déclare que la société n'a pas été condam
l'ordonnance n® 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juill
concurrence ou en application de tout autre dispositif équivalent :
Non O Qui O

Dans l'affirrnative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision, et
joindre copig de cette dECISION) .....oivviuieiiieriieriiiiriierriraers s sesarras e rr e s anrans

i

Le candidat ou soumissionnaire seul ou en groupement déclare présenter les capacités nécessaires a
I'exécution du marché public et produit & cet effet, les documents demandés par le service contractant
dans le cahier des charges (lister ci-aprés les documents joints) :

B R R R R R R R B BRSNS BB R E SRR KRR AR SRS S SRR R R R RS RS E RS RS RS RS AN A R R A B R R e
B R R R R B R RSB R R R R R R R R E R R R R R R RN R SRR R R R R SR RS E SRS S S SRR E R R

........................................................................................................................

Le candidat ou soumissionnaire déclare que :

- La société est qualifiée et/ou agréée par une administration publique ou un organisme spécialisé a
cet effet, lorsque cela est prévu par un texte réglementaire :

Non 0 Oui [J

Dans l'affirmative : (indiquer I'administration publique ou l'organisme spécialisé qui a délivré le
document, soh numéro, sa date de délivrance et sa date d'expiration) ............ccooeiiiiiiininininiinnns

R amaw

=« AL HOCISE B REAIIOE DEOGBIL ... smmnsnsinimiasssssssnaniasns ssssieabasnssinasuaE b msshmabmaras & Wi A s et (indiquer
la période ccnsidérée exigée dans le cahier des charges) un chiffre d'affaires annuel moyen de
(indiquer le montant du chiffre d'affaires en lettres, en chiffres et en hors taxes)

donih o % sont en relation avec l'objet du marché public du lot ou des lots (barrer la mention
inutile).

Le candidat ou soumissionnaire présente un sous-traitant :

Non O Cui 0O

Dans l'affirmative remplir la déclaration de sous-traitant.

6/ Signature clu candidat ou soumissionnaire seul ou de chaque membre du groupement :
Jaffirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts
exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la
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DOSSIER DE CANDIDATURE
péduuhlement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

législation ¢t la réglementation en vigueur.

e

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'o '66-156
du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignengents fournis ci*déssus
sont exacts. 5 S oo SN
1| = i) B I
NOM, PRENOM, QUALITE DU LIEU ET DATE DE i % Ay
SIGNATAIRE SIGNATURE REBENATURES
i
.................................... B Lo M e

N.B:

- Cocher les cases correspondant & votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

- En cas de groupement, présenter une déclaration par membre.

- En cas d'allotissement présenter une déclaration pour tous les lots.

- Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques
spécifiques aux sociétés, a I'entreprise individuelle.
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DOSSIER DE CANDIDATURE
Dédoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

Aa i) Ada) piagall & i) Jd) Ay gand)

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Déclaration de probité

1/ Identific:ition du service contractant :

Travaux Publics de la wilaya de Sétif.

2/ Objet du marché public : .
Lot 01 : Dédoublement de la RN78 entre Guellal PK 0+000 et Draa el

sur 8§ km.
- Lot 02 : Dédoublement de la RN78 entre Draa el Waste PK 8+000 et Oul
15+000 sur 7 km.
- Lot 03 : Eclairage public.

3/ Présentation du candidat ou soumissionnaire :
Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
A Fovoamon G mitehl PIBHG : .. cosnimmmnsmumsisirnmsssn s sy taseses ey IPERIE |

[] En son noni et pour son compte.
0 Au nom et pour le compte de la société qu'il représente.

Adresse, n° ce téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS)

pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangeres : ...,
JOTEIE TOFIORPNE (00 D0 SOUIIIE | ... ccocusioinionsiuis iaoisinsnssnsssnsinsskss s s s e s S S SRS S SRS 45

4/ Déclaration du candidat ou soumissionnaire :

Je déclare que ni moi, ni l'un de mes employés ou représentants, n'avons fait I'objet de poursuites
judiciaires pouf corruption ou tentative de corruption d'agents publics.

Non O Oui O

Dans l'affirmaiive (préciser la nature de ces poursuites, la décision rendue et joindre une copie du
T S S —
M'engage a n¢ recourir & aucun acte ou manceuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le
traitement de mon offre au détriment de la concurrence loyale.

M'engage 4 ne pas m'adonner & des actes ou & des manceuvres tendant a promettre d'offrir ou
d'accorder & url agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-méme ou pour une autre

entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, a l'occasion de la préparation,
de la négociation, de la passation, de l'exécution ou de contréle d'un marché public ou d'un avenant.
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DOSSIER D NDIDATURE
Dédoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur'15 kmsawilaya de Sétif
- \.f .'I-" w

Déclare avcair pris connaissance que la découverte d'indices concordants de
avant, pendant ou aprés la procédure de passation d'un marché public ou d
des poursuites judiciaires, constituerait un motif suffisant pour prendrd 4
notamment de résilier ou d'annuler le marché public ou I'avenant concerné
la liste des cipérateurs économiques interdits de participer aux marchés public

sont exacts.
o AORIRRE | -
Signature du candidat ou so

N.B:

- Cocher les cases correspondant a votre choix.

- Toutes les rubriques doivent obligatoirement étre remplies.

- En cas de groupement, chaque membre doit présenter sa propre déclaration.

- En cas de sous-traitance, chaque sous-traitant doit présenter sa propre déclaration.

- En cas d'allotissement, présenter une seule déclaration pour tous les lots. Le(s) numéro(s) de lot(s)
doit (vent) étre mentionné(s) dans la rubrique n° 2 de la présente déclaration.

- Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubrigues
spécifiques aux sociétés, a l'entreprise individuelle.

Direction des Travaux Publics de Ia wilaya de S&tif DTP/SDIR. Page : 6
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DEB

Wilaya de Sétif
Direction des Travaux Publics

c
e
n}
w
|

3. OFFRE FINANCIE

e Lettre de soumission
e Bordereaux des prix unitaires
e Détails quantitatifs et estimatifs

Programme : 024.090.01/2026

N° d’opération : /

Opération : Dédoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir
Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

Projets :

- Lot 01 ; Dédoublement de la RN78 entre Guellal PK 0+000 et Draa el Waste PK
8+000 sur 8 km.

- Lot 02 ; Dédoublement de la RN78 entre Draa el Waste PK 8+000 et Ouled Sbaa
PK 15+000 sur 7 km.

- Lot 03 : Eclairage public.

[T

Y0Lh . ket

I Direction des Travaux Publics de Sétif, Cité administrative Ain T binet Sétif 19000
Tél ®: 036 62 10 69 Fax =: 036 62 12 89, www.dtpsetif.dz; setifi@mtp.gov.dz




OFFRE FINANCIERE
Dédoublement de la RN78 entre Guellal Pk 04000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilave-de-Sétif

e
A i) A da) o hagall 4y il Sl A ggaal)

&y e N
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE .

LETTRE DE SOUMISSION

Waste PK 8+000 sur 8 km.

1/ Identificition du service contractant :

Désignation du service contractant : Le Responsable d’action Monsieur Le
Publics de Ia wilaya de Sétif.

MNom, prénom, qualité du signataire du marché public : Monsieur Harrane Ba
Travaux Publics de la wilaya.

2/ Présentation du soumissionnaire :

Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la
déclaration de candidature) :

Soumissionnaire seull]

Dénominntion de IR-80CIME ..o viviniiniininaiimivsssinii Gisip iR s iss ser s vaa i e s
Soumissionnaire groupement momentané d'entreprises [J : Conjoint [ Solidaire [J

Dénomination de chaque société :

Dénominatioin du groupement :............ccccvivinnnnns

3/ Objet de Li lettre de soumission :

Objet du mar:hé public : Lot 01 : Dédoublement de la RN78 entre Guellal PK 0+000 et Draa el
Waste PK 8+000 sur 8 km.

Wilaya(s) ol deront exécutées les prestations, objet du marché public : Sétif.

La présente leitre de soumission est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :

Non O Oui [

Dans l'affirmative :

Préciser les numéros des lots concernés ainsi que leurs intitulés @...........coooiiiiiiiiiiiiiins

.....................................................................................................................................................................

4/ Engagement du soumissionnaire :
Le signataire [}
S'engage, sur la base de son offre et pour son propre compte [ ;

DEROEnRion 38 10 S0CIEDE 2. oo cossimmsmrvainss il s s R R R AR R A R A A S SRS
Adresse, n° d¢ téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS)

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
A Focoiinon QU Sarche PRNIG 2. . . vowvcvssnsnssrvaerennsnsurmansonsnsasss oo aan Anarns 8o LS RRRRSA SRR RS S OT RS BUUARNAAS
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OFFRE FINANCIERE
Dédoublement de la RNT8 entre Guellal Pk 04000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms )lmﬂ[\
5 Y- B \
Engage la société, sur la base de son offre [ ; J' K‘:
Dénominatipnde 18 Société :............occiimrviiiiniiniennnns PR TR s %\
Adresse, n“ de téléphone, n® de fax, adresse électrumquc numéro didentificatiop-
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrarlgéres®.7=......... 3/

L R R Y

LR RN RN NE] - R R ) R tassaanEw EE R EE R RN .

a lﬁccasmn du marﬂhepubhc B TR AR T RN Al

Présentation des membres du groupement (chaque membre du grnupemc
rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dz
annexe, en donnant un numéro d'ordre a chaque membre) :
1/ Dénominzition de la SOCIELE : ........cccrvermrisursvararnnne siauaaia SRR S T

Adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse é]ectrnmque, numéro d'identification statlsthue {NIS}
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres :.............

R R I

D e R R T T e R e e

Nom, prénorn, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant quallte pour engager la société
a l'occasion du marché public :...................

R R e T FEssms R R B R A L

Aprés avoir dris connaissance des pléccs du projet de marché public c: aprés avoir apprécié sous ma
responsabilité, la nature et la complexité des prestations a exécuter :

—remets, revétus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément
aux cadres figurant au dossier du projet du marché.

—me soumels et m'engage envers (indiquer le nom du service contractant)...
R s RN S e RS G s el ST - 1o8
prcstatmns cmfurmement aux cundmt}ns du cah:er des prescnpnans spéciales et moyennant la somme
de (indiquer le montant du marché public en dinars et, le cas échéant, en devises étrangéres, en lettres,
enchiffres; crl hors taxes of 21 0IMES BOERS) 10 stk as vokamis

R T T T T awa - samwn EwEwaw aEsmmEmEwEE

Dans le cas d'un groupement conjoint préciser Ies prestatmns executées par chaque membre du
groupement, ¢n précisant le numéro du lot ou des lots concerné (s), le cas échéant :

DESIGNATION DES NATURE DES MONTANT HT DES
MEMBRES PRESTATIONS PRESTATIONS
LA AR R R Rl N L R R R R N R RN
................. : ; R
PRI IECRTRTETTeN) [prmmeee
ATy SRt TN ANy S e e S S (B R S e IR

Trnptation DRIERDORRERE & oo ciianiiiidi i i s sy S S D U S SR S A RS
Le service coniractant se libére des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte bancaire
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OFFRE FIN ERE
1Dédoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 km 154
oy "'l Y

Ouvert aupma :........coeveensns f
ABesde b} iiiiiiiiiin.

5/ Signature du soumissionnaire :
Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise e
exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions ¢
législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ord ° 66-156
du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseign SSUS
sont exacts,

NOM, PRENOM, QUALITE LIEU ET DATE DE
DU SIGNATAIRE SIGNATURE

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

---------------------------------------
.......................................

.......................................

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

.......................................

.......................................

6/ Décision du service contractant :
LA DR O BB . <. iivasiminiiasiaiaia it i i s A s s S e S e R R

B B i
Signature du représentant du service contractant

N.B:

- Cocher les tases correspondant a votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

- En cas de groupement, présenter une seule déclaration. Dans le cas d’un groupement conjoint
préciser éventuellement le numéro de compte bancaire de chaque membre du groupement.

- En cas d'allptissement présenter une déclaration par lot (Le soumissionnaire doit ajouter une copie
pour chaque lot séparément).

- Pour chaque variante présenter une déclaration.

- Pour les prixt en option présenter une seule déclaration.

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux

sociétés, a |'entreprise individuelle.
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OFFRE FINANCIERE
Dédoublement de la RN78 entre Guellal Pk 04000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES/

Lot 01 : Dédoublement de la RN78 entre Guellal PK (
Waste PK 8+000 sur 8 km.
P.UHT
N° Désignation Uteé en chiff
1 | Installation du chantier F
2 | Etude d’exécution F
3 | Déblai meuble mis en dépot M3
4 | Déblaig rippable M3
5 | Déblai mis en remblai M3
6 | Remblzis d'emprunt M3
7 | Scarification de la chaussée M2
8 | Fraisag: de la couche de roulement M2
Fournitare et mise en ceuvre d'une couche de
9 f M3
orme
10 Fuumlj:ure et mise en cuvre d'une couche de M3
fondaticn
Fournitire et mise en ceuvre d'une couche en
11 GB T

12 | Fourniture et mise en ceuvre d'une couche BB T

13 | Rechargement des accotements M3
14 | Revétenmient des accotements en bicouches M?
15 | Démolition des ouvrages existants U

16 | Fossés bétonnés ML
17 | Béton dose a 250 kg/m3 M3
18 | Béton dcse & 350 kg/m3 M3
19 | Aciers FEE40A T

20 | Ouvrage: Buses o 1500 ML
21 | Ouvrage: Buses o 1000 ML
22 | Ouvrages Buses o 600 ML
23 | Gabions M3

Direction des travaux publics de la wilaya de Sétif DTP/SDIR. Page : 4



OFFRE FINANCIERE

24
25 B&rdulr&s ML
26 | Abattage d’arbres d<30cm u
27 | Abattage d’arbres d> 30 cm u
28 | Fourreau pour les réseaux divers ML
29 | Terre végétale pour giratoires M3
30 | Glissié‘es de sécurité métalliques ML
31 | Signalisation horizontale ML
32 | Hachurgs et fléche de rabattement M2
33 | Panneaux de signalisation triangulaires U
34 | Panneaux de signalisation circulaires U
35 | Panneaux H3 U
. V— - evese
Le soumissionnaire

(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)
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OFFRE FINANCIERE

Dédoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms-wilaya de Sétif

Lot 01 : Dédoublement de la RN78 entre Guellal PK 0

=0

Waste PK 8+000 sur 8 km.
N° Désignation Uté| Qtité| P.U HT |
I | Installation du chantier F 1 E { PARAPHE
2 | Etude c’exécution F | \*{}\ é;
3 | Déblai meuble mis en dépit M3 | 90.000 wr
4 | Déblais rippable M3 5.000
5 | Déblai inis en remblai M3 16.000
6 | Remblais d'emprunt M3 | 82.000
T | Scarification de la chaussée M2 4.000
8 | Fraisage de la couche de roulement M2 | 64.000
9 E::“r:imm et mise en ceuvre d'une couche de M3 41.000
10 ?::dr::;:ﬂ et mise en ceuvre d’une couche de M3 | 26.000
1 Ec;;rniture et mise en ceuvre d'une couche en T 28.000
12 | Fourniture et mise en ceuvre d'une couche BB | T 18.700
13 | Rechargement des accotements M3 5.000
14 | Revétement des accotements en bicouches M?* | 30.000
15 | Démolition des ouvrages existants U 13
16 | Fossés bétonnés ML 3.500
17 | Béton dose & 250 kg/m3 M3 200
18 | Béton dose a 350 kg/m3 M3 500
19 | Aciers FEE40A : § 55
20 | Ouvrages Buses o 1500 ML 80
21 | Ouvrages Buses o 1000 ML 600
22 | Ouvrages Buses o 600 ML 120
23 | Gabions M3 200
24 | Enrochement M3 2.000
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OFFRE FINANCIERE

Dédoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

25 | Bordures ML 2.000
26 | Abattage d’arbres d<30 cm U 200
27 | Abattage d’arbres d> 30 cm U 100
28 | Fourreiau pour les réseaux divers ML 500
29 | Terre vegétale pour giratoires M3 1000
30 | Glissiéres de sécurité métalliques ML 1000
31 | Signalisation horizontale ML 48000
32 | Hachures et fléche de rabattement M2 300
33 | Panneaux de signalisation triangulaires U 100
34 | Panneaux de signalisation circulaires U 100
35 | Panneaux H3 U 200

Montant Total en HT

TVA 19%

Montant Total en TTC

Arréte le montant du présent détail 418 SOMME B :....covivririicrivtarssriierinsasrssanssssssssnsssssrsncnss
le

Le soumissionnaire

(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)
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OFFRE FINANCIERE
Dédoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

Apia B) Ay o) piagal) 4 ) ) Ay gganll /

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

LETTRE DE SOUMISSION

Lot 02 : Dédoublement de la RN78 entre Draa el Waste PK 8+l
Ouled Sbaa PK 15+000 sur 7 km.

1/ Identification du service contractant :
Désignation du service contractant : Le Responsable d’action Monsieur Le Directeur de§
Publics de Iz wilaya de Sétif.
Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : Monsieur Harrane Bachir Directeur des
Travaux Publics de la wilaya.

2/ Présentat.on du soumissionnaire :

Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la
déclaration d: candidature) :

Soumissionnaire seul]

Dénomination de la société :. i
Soumissionniire groupement mﬁmentané dﬂntrepnses 0: Cunjmnt O thdmrc 0

Dénomination de chaque société :

Dénominatior| du groupement @ ...........ccovviiniiiiniinnnens

3/ Objet de la lettre de soumission :

Objet du marché public : Lot 02 : Dédoublement de la RN78 entre Draa el Waste PK 8+000 et
Ouled Sbaa PK 15+000 sur 7 km.

Wilaya(s) ol seront exécutées les prestations, objet du marché public : Sétif.

La présente lettre de soumission est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :

Non O Oui C

Dans l'affirmaiive :

Préciser les numéros des lots concernés ainsi que leurs intitulés <........ ..o,

.....................................................................................................................................................................

4/ Engagement du soumissionnaire :

Le signataire [

S'engage, sur la base de son offre et pour son propre compte [J ;

Dénomination de la société :. s

Adresse, n° de téléphone, n° de fax, a-::lresse éiecu‘umque, numérn dldennﬁcatmn statlanue {N]S)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres :.

Nom, prénom, aationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
a l'occasion du marché public t.........ciiiiiiiiiiiiii i
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OFFR
Dédoublement de la RN78 entre Guellal Pk 04000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 lgm

Engage la société, sur la base de son offre [J ;
Dénominatibn de la société :. ;
Adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse é]ectmmqu& numéro d'identifi catio s
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étran

..........................................................................................................

..................................................................................................................

Nom, prénomn, nationalité, date et lieu de naissance du ssgnatmre ayant quallte pour en
a |'occasion du marché public :.. S R A R e N

L'ensemble cles membres du groupement s'engagent, sur la base de I'offre du groupe
Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doi
annexe, en donnant un numéro d'ordre a chaque membre) :
1/ Dénomination de la société :

Adresse, n® de téléphone, n® de fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique [NIS]
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres :..... .

.................................................................................................

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
A Pocotnon Of THRIEHE PUDIIC v cvrrnormrsnrnonssrmmrssrnsrsvenenssnmnrnsnssse paysymesnesyass ostsssnmednnsswsssme
Aprés avoir pris connaissance des pié¢ces du projet de marché public et aprés avoir apprécié sous ma
responsabilité, la nature et la complexité des prestations a exécuter :

—remets, revétus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément
aux cadres figurant au dossier du projet du marché.

—me soumets et m'engage envers (indiquer le nom du service contractant)..............

é exécuter les
prcstatmns cunfunncment aux cnndmuns du ca]'ue:r des prescnptmns spéc:ales et muyetmant la somme
de (indiquer le montant du marché public en dinars et, le cas échéant, en devises étrangéres, en lettres,
en chiffres, en hors tAXes €l €N OULES TAXES) f....vu.iuieeeeirieitiaeeaeessenenensaessesaseeessseressassnsnnes
Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du
groupement, er précisant le numéro du lot ou des lots concerné (s), le cas échéant :

DESIGNATION DES NATURE DES MONTANT HT DES
MEMBRES PRESTATIONS PRESTATIONS
Imputation budgetaire :..

Le service contractant se llbere des sommes dues, par lm, en fmsant dunner {:rédlt au {:ompte bancalre

Nﬂ'
T ossssssssssssman e

Direction des travaux publics de la wilaya de Sétif DTP/SDIR.
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OFFRE FINANCIERE

DEidoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

5/ Signature du soumissionnaire :

Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa m
exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdich

législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnan
du 8 juin 1956, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fourhi

sont exacts.
/
NOM, PRENOM, QUALITE LIEU ET DATE DE SIGNAFURPARAPHE
DU SIGNATAIRE SIGNATURE 74,7

.................................................................................................... .ﬁ,}..w/i y

| BERESEREEARNES UG Dy NSO R R——. X T o

afssdsnsesssassdnassenane || SERFAARAENARARHAERERAREREFNAREERFRARERESE | FEAEEAFRABEEERFAE NN BERANEERFABRNARRERRA W
6/ Décision di service contractant :
La présente offre est...............

Acivicissisainnissasanans Jle.....

N.B:

Signature du représentant du

- Cocher les i;:ases correspondant a votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

- En cas de groupement, présenter une seule déclaration. Dans le cas d’un groupement conjoint
préciser éventuellement le numéro de compte bancaire de chaque membre du groupement.

- En cas d'allotissement présenter une déclaration par lot (Le soumissionnaire doit ajouter une copie

pour chaque lot séparément).

- Pour chaque variante présenter une déclaration.
- Pour les prix en option présenter une seule déclaration.
- Lorsque le joumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux

sociétés, a l'entreprise individuelle.

service contractant
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OFFRE FINANCIERE
Didoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

o M
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES /7 \D
Lot 02 : Dédoublement de la RN78 entre Draa el Waste Pk 8000 67 )
| Ouled Sbaa PK 15+000 sur 7 km. *\ ;;
LW A
¥ : PIU HT
Ne Désignation Uté en chiff
1 | Installation du chantier F
2 | Etude d exécution F
3 | Déblai raeuble mis en dépot M3
4 | Déblais rippable M3
5 | Déblai mis en remblai M3
6 | Remblais d'emprunt M3
7 | Scarificetion de la chaussée M2
8 | Fraisage de la couche de roulement M2
Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de
9 P M3
orme
10 Fourniture et mise en ceuvre d’une couche de M3
fondation
Fourniture et mise en ceuvre d'une couche en
11 T
GB
12 | Fournitute et mise en ceuvre d'une couche BB T
13 | Rechargement des accotements M3
14 | Revétemznt des accotements en bicouches M?
15 | Démolition des ouvrages existants U
16 | Fossés bidtonnés ML
17 | Béton dose 4 250 kg/m3 M3
18 | Béton dose a 350 kg/m3 M3
19 | Aciers FEE40A T
20 | Ouvrages Buses o 1500 ML
21 | Ouvrages Buses a 1000 ML
22 | Ouvrages Buses o 600 ML
23 | Gabions M3
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OFFRE FINANCIERE

Didoublement de la RN78 entre Guellal Pk 04000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

24 | Enroch¢ment M3
25 | Bordures ML
26 | Abattage d’arbres d< 30 cm U
27 | Abattage d’arbres d> 30 cm U
28 | Fourrean pour les réseaux divers ML
29 | Terre vogétale pour giratoires M3
30 | Glissiéres de sécurité métalliques ML
31 | Signalisation horizontale ML
32 | Hachures et fléche de rabattement M2
33 | Panneaux de signalisation triangulaires u
34 | Panneaux de signalisation circulaires u
35 Pﬂﬂl‘lﬁaux H3 U .........................................

A IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I-eIii'iiiiiiiiiliiill‘"iii‘

Le soumissionnaire

(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)
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OFFRE FINANCIERE
Dédoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
Lot 02 : Dédoublement de la RN78 entre Draa el Waste

Ouled Sbaa PK 15+000 sur 7 km.
N° 1 Désignation Uté [ Qtité P.UHT
1 | Installation du chantier F 1
2 | Etude d'exécution F 1
3 | Déblai neuble mis en dépot M3 | 90.000
4 | Déblais rippable M3 5.000
5 | Déblai rnis en remblai M3 18.000
6 | Remblas d'emprunt M3 | 60.000
7 | Scarification de la chaussée M2 4.000
8 | Fraisage de la couche de roulement M2 | 26.000
9 Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de M3 | 68.000
fonne_ _ :
10 ?{:n:dr;:::s:e et mise en ceuvre d'une couche de M3 42.000
T EoBLImilure et mise en ceuvre d'une couche en T 32.000
12 | Fourniture et mise en ceuvre d'une couche BB | T 17.000
13 | Recharg:ment des accotements M3 5.000
14 | Revétement des accotements en bicouches M? 27.000
15 | Démolition des ouvrages existants U 10
16 | Fossés bétonnés ML 3.500
17 | Béton dose a 250 kg/m3 M3 200
18 | Béton dose a 350 kg/m3 M3 500
19 | Aciers FEE40A T 55
20 | Ouvrage; Buses o 1500 ML 100
21 | Ouvrage; Buses o 1000 ML 700
22 | Ouvrage; Buses o 600 ML 120
23 | Gabions M3 200
24 | Enrochernent M3 2000
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OFFRE FINANCIERE

Diidoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

W —
25 | Bordures ML |  2.000 //’/\"l i
26 | Abattags d’arbres d< 30 em U 200 { 3 A <\
27 | Abattags d’arbres d> 30 cm U 100 V;;\E 5 é)
28 | Fourreay pour les réseaux divers ML| 500 : : 5
29 | Terre végétale pour giratoires M3 1000 §Z’___3%
30 | Glissieres de sécurité métalliques ML 1000 1\% Lrpnnﬂ"l'll’- F
31 | Signalisation horizontale ML 42000 {%/Bﬁ'é/\ﬁ ¢
32 | Hachures et fléche de rabattement M2 300 S—
33 | Panneauk de signalisation triangulaires U 100
34 | Panneaux de signalisation circulaires U 100
35 | Panneaux H3 U 200
Montant Total en HT
TVA 19%
Montant Total en TTC
Arréts e moniant du présent AEall & 10 SOBURE D8 3i..iviiiiinnininssisiissr s s sassarsiias o
A.... |

Le soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)
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OFFRE FINANCIERE
Didoublement de la RNT8 entre Guellal Pk 04000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

A i) A h) plagal) Ay il Jad) Ay ) ggmaad)

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

LETTRE DE SOUMISSION

Lot 03 : Eclairage public.

1/ Identification du service contractant :
Désignation du service contractant : Le Responsable d’action Monsieur Le Directeur
Publics de la wilaya de Sétif.

Nom, prénorn, qualité du signataire du marché public : Monsieur Harrane Bachir
Travaux Publics de la wilaya.

2/ Présentation du soumissionnaire :
Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant
déclaration d¢ candidature) :

Soumissionnaire seul(]

BT T BT T e e e e ) R e et S R
Soumissionniire groupement momentané d'entreprises [ : Conjoint [ Solidaire [J
Dénomination de chaque société :

Mo

Dénomination du groupement :...........cocesvieisnsnrarersanorssssnssas

3/ Objet de la lettre de soumission :

Objet du marché public : Lot 03 : Eclairage public.

Wilaya(s) ol seront exécutées les prestations, objet du marché public : Sétif.

La présente lettre de soumission est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :

Non O Oui []

Dans l'affirmative :

Préciser les numéros des lots concernés ainsi que leurs intitulés :...........coovveiiiiiiiiiiiiininneireeans

4/ Engagement du soumissionnaire :

Le signataire [J

S'engage, sur la base de son offre et pour son propre compte [J ;

LRERONINAEON 00 B BOPIEIE 1. civ oo s s i s o s s AR R R A
Adresse, n° ce téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS)

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
3 loccasion du-marche publie =i ris i s e A e ae AR e

Engage la soc été, sur la base de son offre [ ;
L TN T LT S L T T [
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OFFRE FINANCIERE
Didoublement de la RN78 entre Guellal Pk 04000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

'.["WS}

Adresse, n® de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d'identification

T T amssmama BEssmsEEE R axmmannw ;1.. e
Nom, prénoni, nationalité, dateethcu de naissance du mgnatmre, ayant qualité nﬁaﬁ[‘a Sc:uclé[é
a l'occasion du marché puhhc R A AR N PR A A SRR SRS AR AR

Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette
rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en
annexe, en dcnnant un numéro d'ordre a chaque membre) :
1/ Dénomination de la société - ............. o S S S A i A e
Adresse, n° de téléphone, n® de fax, adresse électronique, numéro d'identification 2
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étran BAR AE JE‘

e s i S . e ol +...+.+.+ +. €3

R R R N R

Nom, prénom, natmnal:té date et ]leu de naissance du signataire, ayant qualité pour e
a l'occasion diu marché public @........oooviiiiiiiiiiiii e

- I e i e

Apres avoir pris connaissance des piéces du projet de marché public et aprés avoir apprécié sous ma
responsabilité, la nature et la complexité des prestations a exécuter :

—remets, revétus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément
aux cadres figurant au dossier du projet du marché.

—me soumet; et m'engage envers (indiquer le nom du service contractant)................ SR

I e B R T T G R R e G e e s é exe:cuter les
prestations mnfﬂn'nement aux condmnns du cahler des prescriptions spéciales et moyennant la somme
de (indiquer l¢ montant du marché public en dinars et, le cas échéant, en devises étrangéres, en lettres,
en chiffres, er hors taxes et €N tOULES TAXES) fu..verieereiseseresanenenenaressensnenrrerararaesenssnensnrnsnens
Dans le cas d'un groupement mnjmnt prm:lser les prestatmns exécutées par chaque memhre du
groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné (s), le cas échéant :

DESIGNATION DES NATURE DES MONTANT HT DES
MEMBRES PRESTATIONS PRESTATIONS
AR R R N N L R R R R R Y I e L R R R ]
..................
kAR et || susesm R s e e | KR AR A sk
..............................
SRR | R s R . | ST R SN AR A

Imputation budgétaire :............
Le service cortractant se libére des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte bancaire
Nﬂ.

Ouvert aUPres & ...o.oevviviviiiiiiieiieienenns

;
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OFFRE FINANCIERE
Didoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

-

T S
.'\"LH:’ L"“H\

5/ Signature du soumissionnaire :
Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mis
exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdigt
Iégislation et la réglementation en vigueur, :
Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ord
du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements
sont exacts.

NOM, PRENOM, QUALITE LIEU ET DATE DE
DU SIGNATAIRE SIGNATURE

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

.......................................

6/ Décision du service contractant :
B T

Signature du représentant du service contractant

N.B:

- Cocher les cases correspondant a votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

- En cas de groupement, présenter une seule déclaration. Dans le cas d’un groupement conjoint
préciser éventuellement le numéro de compte bancaire de chague membre du groupement.

- En cas d'allotissement présenter une déclaration par lot (Le soumissionnaire doit ajouter une copie
pour chaque lot séparément).

- Pour chaquie variante présenter une déclaration.

- Pour les prix en option présenter une seule déclaration.

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux

sociétés, a |'entreprise individuelle.
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OFFRE FINANCIERE
Didoublement de la RN78 entre Guellal Pk 04000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Lot 03 : Eclairage public.

Désignation Uté

01

Réalisation d'un socle en béton (50x50x120) cm3. u

Fourniture et pose d'un candélabre d'éclairage U

- cylindro-:onique galvanisé de 07 m.
03 | Fourniture et pose d’une console d'éclairage. U
Fourniturg et pose d'un dispositif d’éclairage public
04| " énergie solaire de type LED de puissance 100 w U | ] e

All in cpe (luminaire + batterie rechargeable +| ~— | |
panneaux solaires).

Le soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)
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OFFRE FINANCIERE

Lot 03 : Eclairage public.

Ne ] Désignation Uté |  Qtité P.UHT
01 E;;ilsa.mn d’un socle en béton (50x50x120) U 800
Fourniture et pose d'un candélabre d'éclairage 4 / &
i cylindro-conique galvanisé de 07 m. Y 800 / Y. fn} \
03 | Fournitare et pose d’une console d'éclairage. U 1.600 TE | PARAPHE ) = )
=
Fournitare et pose d’un dispositif d’éclairage \ *M{{ /
public en énergie solaire de type LED de Pt
04 | puissante 100 w All in one (luminaire + batterie | U M d¥ape®
rechargable + panneaux solaires).
TOTAL en HT
TVA 19%
TOTAL en TTC

Arréte le montant du présent détail d lasommede :.........coviiiiiiiiiiiiiiiiiiis

hiilli IIIIIIIII iiiiil!!]e‘ IIIIIIIIIII EELE LT LT

Le soumissionnaire

(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE/ "/~
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES EQASE

Wilaya de Sétif
Direction des Travaux Publics

2. OFFRE TECHNIQU

e Déclaration a souscrire

e Instructions aux soumissionnaires
e Cabhier des charges
e Définitions des prix

Programme : 024.090.01/2026

N° d’opération : /

Opération : Dédoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir
Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

Projets :

- Lot 01 : Dédoublement de la RN78 entre Guellal PK 0+000 et Draa el Waste
PK 8+000 sur 8 km.

- Lot 02 : Dédoublement de la RN78 entre Draa el Waste PK 8+000 et Ouled
Sbaa PK 15+000 sur 7 km.

- Lot 03 : Eclairage public.
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OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

A e dil) A da) B agal) 4y ) el

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULALI

Déclaration a souscrire

Lot 01 : Dédyublement de la RN78 entre Guellal PK 0+000 et Draa el Waste P

1/ Identification du service contractant :

Désignation cu service contractant : Monsieur le responsable d'action Monsieur
Travaux Publics de la wilaya de Sétif.

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : HARRANE Bachir, Di
publics de la wilaya de Sétif.

2/Présentation du soumissionnaire et désignation du mandataire, dans le cas d'
Présentation clu soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle qu
déclaration de candidature) :

[ISoumissionnaire seul.

PEnonUaBhOnae B8 B0CIEI0 1. . . i R T e e
CSoumissionnaire groupement momentané d'entreprises : Conjoint [Solidaire [
Dénomination de chaque société membre du groupement :

e e e s oy S I L e e T DI o o e B

DiStioarmatian Xo groNpeBnE ... s e R e e s es e e
Désignation dul mandataire :

Les membres clu groupement désignent le mandataire SUIVANL. ..........c.ouveviuiniiniirssnierssneesierssesenens
3/ Objet de la déclaration i souscrire : [

Objet du marché public :

Lot 01 : Dédoublement de la RN78 entre Guellal PK 0+000 et Draa el Waste PK 8+000 sur 8
km.

Wilaya(s) ol seront exécutées les prestations, objet du marché public : Sétif

La présente déclaration a souscrire est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :

Non[JOuill

Dans l'affirmative :

Préciser les nurnéros des lots concernés ainsi que leurs intitulés : ...........ccocevviiniiiennnn.

Offre de base [
Variante(s) suivante(s) (décrire les variantes sans mentionner leurs montants) [

Prix en option (s) suivant (s) (décrire les prestations, objet des prix en options, sans mentionner leurs
montants) :

4/ Engagement du soumissionnaire : [

Aprés avoir pris connaissance des piéces constitutives du marché public prévues dans le cahier des
charges, et conformément & leurs clauses et stipulations,

Le signataire [J

S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte [J;
Dénominshion: | (de I8 H00MEL s e e e s e
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- OFFRE TECHNIQUE
Diédoublement de la RNT8 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+0i]ﬂ’§urj$-uh de Sétif

Adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d'ide ,étmn statistiq \‘Eﬁ\l
pour les cntrepnses de droit algénﬂn et le numéro D-U-N-S pour les entre Hqs éh‘alm__

Nom, prénom|, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant quali 1 r-engager la’société
& Pocosmion dh marche publIG & ..oiiiiinin it e

Engage la société, sur la base de son offre [J;
Dénﬂmination de la sc-ciété L e P R D A PO e A P S ¢

L'ensemhle df.& membres du groupement sengagent, sur Ia hase de lofﬁ‘e du gmupmnent O
Présentation Jdes membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette
rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en
annexe, en doanant un numéro d'ordre & chaque membre) :

Dénomination de la société :. "
Adresse, n® de téléphone, n° de fax adresse électmmque numém d':dentlf' catmn stattshque (NIS}

pour les entreprises de droit algcnen, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres :..

Nom prénum natmna!lte date et lleu de naissance du mgnata!re ayant qua]ltr: puur cngagcr la soclétr:
& Pooceion QU RTCIE TRIBIIG ... oo v mimnsss s s bens s sommss i asnkodaen i se e i s
[}ans le cas d'un gmupemcnt cnnjnint préciser les prestations exécutées par chaque membre du
groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant

DESIGNATION DES MEMBRES NATURE DES PRESTATIONS

------------------------------------------------------
...............................................................................................................

------------------------------------------------------

A livrer les fournitures demandées ou & exécuter les prestations demandées aux prix cités dans la lettre

de soumission et dans un délai de (en chiffres et en lettres) .. e .
compter de la date d’entrée en vigueur du marché public, dans les mndltmns ﬁxées dans lr.' cahier des
charges

Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres.

5/ Signature de I'offre par soumissionnaire :

Jaffirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts
exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la
Iégislation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n® 66-156
du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus
sont exacts.
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OFFRE TECHNIQUE
Didoublement de la RN78 entre Guellal Pk 04000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

(i R
NOM, PRENOM, QUALITE DU LIEU ET DATE DE . _ ]
SIGNATAIRE SIGNATURE

L1

-------------------------------------------------------

------------------------------------

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

...................................................................................................................

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

6/ Décision du service contractant :
La présente 07Ire eSt......covusrsminnsnsimsnsnns e ranisnnans

N.B:

- Cocher les cases correspondant a votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

- En cas de groupement, présenter une seule déclaration.

- En cas d'allotissement présenter une déclaration par lot.

- Pour chaque variante présenter une déclaration.

- Pour les prix en option présenter une seule déclaration.

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux
sociétés, a l'entreprise individuelle.
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OFFRE TECHNIQUE
Diédoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

i ) Ayl Byl 4 0 ) A ggand) T

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DECLARATION DE SOUS-TRAITA

Lot 01 : Dédoublement de la RN78 entre Guellal PK 0+000 et Draa el Waste

1/ Identification du service contractant :

SETIF
Nom, prénom, qualité du signataire du marché public :

o c
C

\
..................................................................................................................................... éttmm“HEj |
...................................................................................................................................... -y m}

2/ Objet du marché public :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/ Présentation du soumissionnaire : (Dans le cas d'un groupement momentané d'entreprises
préciser les informations concernant le mandataire du groupement)
Dénomination de la société :

....................................................................................................................................................................

Adresse, n[][de téléphone, nC Cde fax, adresse Electronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises Etrangéres :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.....................................................................................................................................................................

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
a l'occasion du marché public

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

4/ Désignatior du sous-traitant :
Dénomination de la société :

....................................................................................................................................................................

Adresse, n[] Ode téléphone, nC Ode fax, adresse Electronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres :

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
a l'occasion du marché public

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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OFFRE TECHNIQUE
Didoublement de la RN78 entre Guellal Pk 04000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

------------------------------------------ SRR RN SRR R AR SRR AR e .._,-'r.'f:‘.................u... .a..1lu.....

5/ Nature des prestations sous-traitées :

BE RS E R AR R R R R R R R R SR R R R R R N R R R R RS T L R L L T T T e A

-""‘--.___,--'

................................. by 7 S
----------------------------------------- S S S R S .u...h\\:\. SEREREE

EEEEEET B T e T T T P T T T T TP T PR T T

6/ Montant des sommes & verser par paiement direct au sous-traitant :
a/ Montant maximum HT (en lettres et en chifffes) i........ccvciininieiisinsisieesnssemsesssnssessssagon

........................................................................... AR RIS E S R RS E R R IR R

b / Montant maximum TTC (en lettres et en chiffres ) :

7/ Modalités d'actualisation et de révision des prix des prestations sous-traitées :

-------------------------------------------------------- B e T T T T TS

----------------------------------------- e T T T T T T T T T T T T TR T e T

8/ Compte a créditer :
MNom et adresse de I'établissement bancaire

B R R AR RS R R R R R R SRR R SRR R R R R R R R B R NSRS R

P T, SR R T
COMIPIE...ccciiurifnnasinsnansinasinissansssbsninsnsarsssions RN P

B R R AR R R R R R R R R R R AR FEERsEEERRSEEEEE AR E R SRR E SRR SeEEBEAAEEE SRR

Le sous-traitant demande a bénéficier d'une avance :

Non[ ] Oui [ ]

10/ Déclaration du sous-traitant :

Le sous-traitarit déclare avoir les capacités nécessaires & l'exécution du marché public et produit & cet
effet, les documents demandés par le service contractant dans le cahier des charges (lister ci-aprés les
documents joints) :

B AR RS R AR (AR R SRR SRR NSRS R SRR SRR EE e T
BE AR B R SRR B E R EEEEEEEEEEEEEEEEE R E RN R R R EE RS EE sassmmassEEEY AN RIS AR RS SSRGS sssnnma drsEEEREEE RS EE
BEEssEEEEEsRRAR R R Ay AR AR E RN R AR TTTIIIL sesssssEnada RS EEEE R R FEEssEERRssEERRES XTI srnnane

Le sous-traitant déclare qu'il n'est pas interdit ou exclu de la participation aux marchés publics, dans
les conditions prévues dans le modéle de la déclaration de candidature.

Non[ ] Ouni []

Dans la négative (a préciser) :

------------------ e L TR T
------------------------ T T P e T T
------------------------ e T T T T R R Ty

Le sous-traitant déclare qu'il n'est pas en réglement judiciaire et que son casier judiciaire datant de
moins de trois (3) mois porte la mention " néant *. Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le
casier judiciaire. Dans le cas ou™ I'entreprise fait I'objet d'un réglement judiciaire ou de concordat, le
candidat ou soumissionnaire déclare qu'il est autorisé } poursuivre son activité.

Le sous-traitant déclare qu'il :

- est inscrit au registre de mmmcrch ou,

- est inscrit au registre de l'artisanat et des métiers, pour les artisans d'art[ | ou,
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OFFRE TECHNIQUE
Didoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

- détient la certe professionnelle d'artisan | | ou,
- est dans une autre situation] | (4 préciser) :

........................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangéres ayant déja exercé

Le sous-traitant déclare qu'il n'existe pas de priviléges, nantissements, gages et/ou flés

inscrits a I'encontre de l'entreprise.
Non_|Oui [ ].

Dans l'affirmative : (préciser leur nature et joindre copie de leurs Etats, délivrés par

COMPEBIEDIEY. .1 s ssie s e

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Le sous-traitant déclare que la société n'a pas été condamnée en application de 'ordonnance n103-03
du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative a la
concurrence ol en application de tout autre dispositif Equivalent:

Non[ ] Oui [ ] .
Dans I'affirmative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision)

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Le sous-traitarit déclare que :
la société est qualifiée et/ou agréée par une administration publique ou un organisme spécialisé 4 cet
effet, lorsque cela est prévu par un texte réglementaire :

Non [ Joui [].
Dans l'affirmarive : (indiquer 'administration publique ou l'organisme qui a délivré le document, son
numéro, sa date de délivrance et sa date d'expiration)

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

= TS f IO NS DINE. i i AT R (indiquer la
période considire) un chiffre d'affaires annuel moyen de (indiquer le montant du chiffre d'affaires en

lettres et en chiffres, et en hors taxes):

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

dont ................. % sont en relation avec 'objet du marché public ou du lot (barrer la mention
inutile).

11/ Acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement :

Jaffirme,sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts
exclusifs de la

société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions Edictées par la législation et la
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OFFRE TECHNIQUE
Didoublement de la RNT8 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

réglementation

en vigueur.

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ord

du 8 juin

1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessu:
Signature du sous-traitant : Signature du soumissionnaire :

paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues 4 l'article 143 du décret présidenti
n[1J15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public.

. VROt aueipeee M e S
Signature des représentants du service contractant :

NB:

- Cocher les cases correspondant a votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

- Présenter une déclaration pour chaque sous-traitant.

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux
sociétés, l'entreprise individuelle.
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OFFRE TECHNIQUE
Didoublement de la RN78 entre Guellal Pk 04000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

A e i) A k) pdagal) Ay il ) ‘\_‘u.g.g._.aa.ll

Lot 02: Dqunuhlemt de la RN78 entre Draa ¢l Waste PK §
sur 7 km.

1/ Identification du service contractant :

Désignation du service contractant : Monsieur le responsable d’action Monsieur le Directeur des
Travaux Publics de la wilaya de Sétif.
Nom, prénom. qualité du signataire du marché public : HARRANE Bachir, Directept:
publics de la wilaya de Sétif.
2/Présentation du soumissionnaire et désignation du mandataire, dans le cas d'u
Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle qu
déclaration de candidature) :

[JSoumissionnaire seul.

Dénomination de la société :. i s
[JSoumissionnaire gmupemcm mnmentané d‘entrepnses Con_lmnt EISn]:dalre EI
Dénomination de chaque société membre du groupement :

e e
Denammanon nlu gmupemem

Désignation du mandataire :
Les membres du groupement désignent le mandataire suivant............cocvvvinriniinininiinnnn
3/ Objet de la déclaration i souscrire : [
Objet du marché public :
Lot 02 : Dédoublement de la RN78 entre Draa el Waste PK 8+000 et Ouled Shaa PK 15+000
sur 7 km.
Wilaya(s) ol seront exécutées les prestations, objet du marché public : Sétif
La présente déclaration a souscrire est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :
NonJOuilJ
Dans l'affirmative :
Préciser les numéros des lots concernés ainsi que leurs intitulés :

Offre de base [
Variante(s) suivente(s) (décrire les variantes sans mentionner leurs montants) [J

Prix en option (g) suivant (s) (décrire les prestations, objet des prix en options, sans mentionner leurs
montants) :

4/ Engagement (lu soumissionnaire : [|

Aprés avoir pris connaissance des piéces constitutives du marché public prévues dans le cahier des
charges, et conformément & leurs clauses et stipulations,

Le signataire O
S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte [J;
DOLONERGE.: 08 8 BOBIEIEG. o i e e R AR RS AN A R SR e R sy s e

Direction des Travaux Publics de la wilaya de Sétif DTP/SDIR. Page : 9



OFFRE TECHNIQUE
Diddoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pour les Entrfpnses de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres<.x........

sl LA Y
Nnm prenum. natluna]tte date et llf.'l.l de naissance du mgnatalrc ayant q It paur Ml sn lété
& Voccasion db marche public ;..........ccciummisaimsnnises ssssessesnizesad ks s I

Engage la société, sur la base de son offre [J; ——
Dénﬂnunatmn de ]a sumété ...................................................................

..................................................................................................................

a ]{:-ccasmn du marché puhllc

s _a :a,q,ggngg

ensemb]e des membres du gmupement s engagent, sur la base de l-::-f‘fre du grnupe & \E\
Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit YefiSeigner.
rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feu
annexe, en donnant un numéro d'ordre a chaque membre) :

Dénomination de la société :. o

Adresse, n° de¢ téléphone, n° da fax adresse électrnmque numeéro d*ldentlf' catmn statlsthue {NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres :........... :
Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la sociéte
A Yoocasion dupniicRE PODEIC 1. covorriscrsmsrnanamsmnsrenrs sere savseamn sonss nenons erobavav e sn o ianensasensisitsioe
Dans lt cas {i'un gmupcment cunjuinl préciser les prestations exécutées par chaque membre du
groupement, er précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant

DESIGNATION DES MEMBRES NATURE DES PRESTATIONS

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

A livrer les fowrnitures demandées ou a exécuter les prestations demandées aux prix cités dans la lettre
de soumission et dans un délai de (en chiffres et en lettres) ........... ——_—
compter de la date d’entrée en vigueur du marché public, -:lans les cnndltmns f' xéf:s dans [e cahler des
charges

Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres.

5/ Signature de I'offre par soumissionnaire :

J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts
exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la
législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de I'ordonnance n® 66-156
du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus
sont exacts.
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OFFRE TECHNIQUE
Didoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

NOM, PRENOM, QUALITE DU LIEU ET DATE DE
SIGNATAIRE SIGNATURE

......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

6/ Décision du service contractant :
L2 PréSente OMITE B5L....ccuciecueirueruessesransuiessssnsrasssesssssnsrsssessesessenssssnssnsssssenenssss

N.B:

- Cocher les cuses correspondant a votre choix.

- Les cases coirespondantes doivent obligatoirement étre remplies.

- En cas de groupement, présenter une seule déclaration.

- En cas d'allotissement présenter une déclaration par lot.

- Pour chaque variante présenter une déclaration.

- Pour les prix en option présenter une seule déclaration.

- Lorsque le scumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux
sociétés, a l'entreprise individuelle,

Direction des Travaux Publics de la wilaya de Sétif DTP/SDIR. Page : 11



OFFRE TECHNIQUE
Diidoublement de la RN78 entre Guellal Pk 04000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

pn ) A o)y Bl 4 00 3l Ay ) ggand

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE / ' »

DECLARATION DE SOUS-TRAITA

Lot02: Drdunbkmwtdelaﬂﬂ'?ﬂ entre Draa el Waste PK 8+000 et Oul
_ sur 7 km.

1/ Identification du service contractant :
Désignation du service contractant : DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILA

SETIF
Nom, prénom, qualité du signataire du marché public :

.....................................................................................................................................
2/ Objet du marché public :
.........................................................................................................................................

3/ Présentation du soumissionnaire : (Dans le cas d'un groupement momentané d'entreprises
préciser les informations concernant le mandataire du groupement)
Dénomination de la société :

....................................................................................................................................................................

Adresse, n[10de téléphone, nC Cde fax, adresse Electronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises Etrangéres :

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
a l'occasion du marché public

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

4/ Désignation du sous-traitant :
Dénomination ce la société :

...................................................................................................................................................................

Adresse, n(1de téléphone, n][Jde fax, adresse Electronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres :

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Nom, prénom, nitionalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
a l'occasion du marché public

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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OFFRE TECHNIQUE
Didoublement de la RNT8 entre Guellal Pk 0000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

AR EE R SRR R B R RS R R SRR R R R R R R SRS E R T T T T

R e T AR R R R R R R R AR R RSN AN R TTITIL] SEEEsEEESEER RS EEE R

5/ Nature des prestations sous-traitées :

6/ Montant des sommes 4 verser par paiement direct au sous-traitant :
a/ Montant maximum HT (en lettres et en chiffres) i....cocccvieciineriiiiincninnnns i e vh AN Aa oS e s

b / Montant maximum TTC (en lettres et en chiffres ) :

T P T T T T T B R R R R R R R R R R R R R

---------------------------- e T T T T T T T P T T T T

7/ Modalités d'actualisation et de révision des prix des prestations snus-trait |

8/ Compte tréditer -
MNom et adressz de I'établissement bancaire

R T P T T AR R R R R R R R R R R BB R R R R R AR R R E R E AR R

Numéro de

-------------------------------------- B T T T R T

Le sous-traitant demande & bénéficier d'une avance :

Non[ ] Oui [ ] .

10/ Déclaration du sous-traitant :

Le sous-traitan: déclare avoir les capacités nécessaires a I'exécution du marché public et produit a cet
effet, les documents demandés par le service contractant dans le cahier des charges (lister ci-aprés les
documents joints) :

EE R B A SRR R RS B R R R R R R R R AR R R R R R R R R R R R R R R R R R R RS R R R E
---------------------------------- B T
T T PR T T T T T T T T T E TP T TP T T ERasamEn EETITLT LT T

Le sous-traitant déclare qu'il n'est pas interdit ou exclu de la participation aux marchés publics, dans

les conditions prévues dans le modéle de la déclaration de candidature.
Non[ ] Oui []

Dans la négativz (a préciser) :

B T T P T T T P T T T damsane L T T T ] EEssssEsEEasEEERRARE

Le sous-traitant déclare qu'il n'est pas en réglement judiciaire et que son casier judiciaire datant de
moins de trois (}) mois porte la mention " néant *. Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le
casier judiciaire Dans le cas ou” I'entreprise fait I'objet d'un réglement judiciaire ou de concordat, le
candidat ou soumissionnaire déclare qu'il est autorisé { poursuivre son activité.

Le sous-traitant déclare qu'il :

- est inscrit au registre de commerce|[ | ou,

- est inscrit au registre de l'artisanat et des métiers, pour les artisans d'art[_] ou,
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- détient la certe professionnelle d'artisan|[ | ou,
- est dans une autre situation| | (a préciser) :

Le sous-traitant déclare qu'il n'existe pas de priviléges, nantissements, gages et/ou désh
inscrits a I'encontre de |'entreprise.

NnrD [im [:l

RPN B N SR SN S RN SRR SR S T PR RS AR O
......
R s U [ P e e e U R o PR PR S PP O e sisibssassmbens

Le sous-traitant déclare que la société n'a pas été condamnée en application de l'ordonnance n[103-03
du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative a la
concurrence ov en application de tout autre dispositif Equivalent:

Non[ JOui[].

Dans I'affirmat ve : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision)

EEmssssssEsRRRLEE BEsssassns BB R AR R AR R R R R R R AR AR AR RS R RS R AR AR AS R SRR S A E RIS E RGN R RS E R wus
......................................... I T T T T T T T T T
----------------------------------- BB R R R R SRR R R R R R B SRR SR R R R R R R SRR SRR R R RS R RS SRR R RS E R

Le sous-traitant déclare que :
la société est qualifiée et/ou agréée par une administration publique ou un organisme spécialisé a cet
effet, lorsque cela est prévu par un texte réglementaire :

Non [ Joui [].
Dans l'affirmative : (indiquer l'administration publique ou l'organisme qui a délivré le document, son
numéro, sa date de délivrance et sa date d'expiration)

e A T A S SR SN MR S ——
.........

R e A P T e g R
1 iété a réalisé pend indi I

- la société a réalisé pendant............c.cceecerninenne A A R indiquer la

période considére) un chiffre d'affaires annuel moyen de (indiquer le montant du chiffre d'affaires en
lettres et en chifires, et en hors taxes):

OB vosvnss % sont en relatlun avec l'l:lb_]f:t du marché puhllc ou du lot (barrer la mention

inutile).

11/ Acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement :

J'affirme,sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts
exclusifs de la

société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions Edictées par la législation et la
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réglementation

en vigueur.

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n(1166-156

du 8 juin

1966, modifice et complétée, portant code pénal que les renseignements fo
Signature du sous-traitant : Signature du soumissichhaire :

n0015-247 du 2 Dhou El Hldjﬂ 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglemen
marchés publics et des délégations de service public.

Signature des représentants du service cﬂntractant

N.B:

- Cocher les cases correspondant & votre choix,

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

- Présenter une déclaration pour chaque sous-traitant.

- Lorsque le souissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux
sociétés, l'entreprise individuelle.
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Aa ) Aol phagal &y i jad) Ay gl \\

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE |

Déclaration a souscrire

| Lot 03 : Eclairage public.

1/ Identification du service contractant :
Désignation du service contractant : Monsieur le responsable d’action Monsieur
Travaux Publics de la wilaya de Sétif.

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : HARRANE Bachir, Dir
publics de la wilaya de Sétif.

2/Présentation du soumissionnaire et désignation du mandataire, dans le cas d"
Présentation clu soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle g
déclaration de candidature) :

[ISoumissionnaire seul.

Dénomination de la société :. ...
[Soumissionnaire gmupﬂment momentané d cnrreprlscs Con_lumt EISu]idalrc EI
Dénomination de chaque société membre du groupement :

Dénomination du groupement
Désignation du mandataire :
Les membres du groupement désignent le mandataire SUIVANE. .........c.covieuiiiiiiniimieresemrnrnenees
3/ Objet de la déclaration & souscrire ; [
Objet du marché public :
Lot 03 : Eclairage public.
Wilaya(s) ol seront exécutées les prestations, objet du marché public : Sétif
La présente déclaration a souscrire est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :
Non[JOuil]

Dans I'affirmative :
Préciser les numéros des lots concernés ainsi que leurs intitulés @ ...........cocvviimiiiiieninniiniinenn..

Offre de base

Variante(s) suivante(s) (décrire les variantes sans mentionner leurs montants) [

Prix en option (s) suivant (s) (décrire les prestations, objet des prix en options, sans mentionner leurs
montants) :

4/ Engagement du soumissionnaire : [

Aprés avoir pris connaissance des piéces constitutives du marché public prévues dans le cahier des
charges, et conformément 4 leurs clauses et stipulations,

Le signataire []

S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte 0;

Dénomination de la société..

Adresse, n® de 'éléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS)
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Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayan
a l'occasion du marché public :..........cccviviiiiiiiiiiiieiiniiinanas
Engage la société, sur la base de son offre [J;

Dénnmmaﬂn:l de la société :.

Adresse, n” de téléphone, n° de fax admsse é]ﬂctrﬂmque numém d'ldentlf' catmn statlst'
les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangére e .QEE‘ TRAV,

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité ppur
a l'occasion du marché public @.........cooiviiiiiinnn,
L'ensemble des membres du groupement s'engagent, sur la base de l'offre du grou
Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement do
rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une
annexe, en donnant un numéro d'ordre 4 chaque membre) :

Dénomination de la société : s

Adresse, n° dz téléphone, n°® dc fax, adr&sse clectmmque numéro d‘ldentlﬁcamtm statlst:qua (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres :............
Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité¢ pour engager la société
A FOCCRmOon QIEniarChil PRBEIC 1. . oo vuvneannssivsmsiminssmsssomsssemssns s s smes s v oo by
Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du
groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant

DESIGNATION DES MEMBRES NATURE DES PRESTATIONS

...................................................

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

A livrer les fournitures demandées ou a exécuter les prestations demandées aux prix cités dans la lettre
de soumission ¢t dans un délai de (en chiffres et en lettres) .. - S
compter de la cate d’entrée en vigueur du marché public, dans lcs mndltmns ﬁxécs dans le cahier des
charges

Le présent engegement me lie pour le délai de validité des offres.

5/ Signature de I'offre par soumissionnaire :

Jaffirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts
exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la
législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n® 66-156
du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus
sont exacts.
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y iy S ey

NOM, PRENOM, QUALITE DU LIEU ET DATE DE
SIGNATAIRE SIGNATURE

.......................................................

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.......................................................

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

6/ Décision du service contractant :
Lo préante ot 68l nsimmunssisraivs s

N.B:

- Cocher les cases correspondant a votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

- En cas de groupement, présenter une seule déclaration.

- En cas d'allotissement présenter une déclaration par lot.

- Pour chaque variante présenter une déclaration.

- Pour les prix en option présenter une seule déclaration.

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux
sociétés, a I'enireprise individuelle.
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INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
A- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE l DBJET DU CAHIER DES CHARGES.

conditions de participation a laws d’Appel d’Offre National Ouvert avec exige

minimales pour la réalisation du projet : Dédoublement de la RN78 entre Guellal

Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif.

Scindé en tros lots :

- Lot 01 : Dédoublement de la RN78 entre Guellal PK 0+000 et Draa el Waste
km.

- Lot 02 : Dédoublement de la RN78 entre Draa el Waste PK 8+000 et Oule
sur 7 km.

- Lot 03 : Eclairage public.

ARTICLE 2: CONSISTANCE DES TRAVAUX

Conformément aux articles 25 et 29 de la loi N°23-12 du 5 Aolt 2023 fixant les

relatives aux marchés publics. Le projet consiste en la Réalisation du Dédoublement

entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 (Linéaire 15 Km) en 2x2 voies, avec

Accotement ,séparé par un terre plein central

Les travaux répartis en trois (03) lots, consistent en :
- Lot 01 : Dédoublement de la RN78 entre Guellal PK 04000 et Draa el Waste PK 8+000 sur 8 km.
- Lot 02 : Dédoublement de la RN78 entre Draa el Waste PK 8+000 ¢t Quled Shaa PK 15+000 sur

7 km.
- Aménagement des carrefours giratoires;

Le profil en travers type adopté aprés dédoublement des deux axes :

- Largeurde lachaussée........cccovvviieviiiiiniinnirenans (3.8 x 2=7.60 m) x2.
- Accotement .. ; R T )
- Terre-plein centraI [IPC} ARRROR (.51 | 1,1 (1} 3

- Lot 03 : Eclairage public.

- Eclairage publics 4 énergie solaire sur 15 kms.
L’ensemble des travaux des trois lots, se résument comme suit : -
¥ Pour Lot 01 et Lot 02 :

- Terrassements déblais et remblais.

- Réalisation des ouvrages d'assainissement et dalots.

- Réalisation de la couche de forme et couche de fondation.

- Réalisation de la couche de base en GNT.

- Réalisation de la couche de GB et la couche de roulement BB.

- Signalisation verticale.

- Signalisation horizontale.

- Glissiéres de sécurité métalliques.
v" Pour Lot 03 ;: Eclairage publics a énergie solaire

- Fourniture et pose d'un candélabre d'éclairage cylindro-conique galvanisé de 07 m

- Fourniture et pose d’une console d'éclairage.

- Fourniture et pose d'un dispositif d'éclairage public en énergie solaire de type LED de puissance

100 w All in one (luminaire + batterie rechargeable + panneaux solaires).
ARTICLE3: MODE DE PASSATION
Cet appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales est pass¢ conformément aux
dispositions des articles 39, 40, 42,44 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics des délégations de service public et aux dispositions des articles
36, 37, 38,39 de ‘a loi N° 23-12 du 05 Aout 2023, fixant les régles générales des marchés publics.
ARTICLE 4: CONDITIONS D’ELIGIBILITE :
Ne sont éligibles au présent avis d’appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales
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que les entreprises satisfaisant obligatoirement aux critéres suivants :
-1: CAPACITES PROFESSIONNELLES :
Avoir un cerlificat de qualification et classification professionnelle, en co
principale Travaux Publics et de catégorie pour :
v" Lot 01 et Lot 02 : sept (07) ou plus.
v Lot 03 : Cing (05) ou plus.
4-2: CAPACITES FINANCIERES : :
Avoir réalisé durant la période des années (2022-2023-2024), au moins un chiffre d*affaffés moyen
de pour :
¥ Lot 01 et Lot 02 : 290.000.000,00 DA
v Lot 03 : 60.000.000,00 DA
Justifiés par cles bilans visés par les services des impdts ou par des attestations d Eﬁ?
délivrées par les services des impéts.
4-3: CAPACITES TECHNIQUE :
Ayant déja réalisé de projets durant la période (2015-2025) pour :

07 km en dédoublement (7 * 2) ou 07 km en route bidirectionnelle.
Lot 03 : Deux projets d’éclairage public en énergie solaire.

Et ce par la présentation des attestations de bonne exécution (portant la mention : projet réceptionné
définitivement ou faute de quoi joindre copie de PV de réception définitive) élaborée par les
maitres d ouvrage.

Les certificats administratifs de réalisation qui ne comportent pas la mention *Attestation de bonne

exécution’ ne seront pas prises en compte.

- Le groupement n’est pas toléré au présent cahier des charges

- Le soumissionnaire peut soumissionner dans les trois lots, et ne peut étre attributaire que
pour un (01) seul .

- Dans le cas ou le soumissionnaire est considéré moins disant dans plusieurs lots, le lot attribué
sera celui qui présente un écart de rapport différentiel «D» plus grand. (Ce rapport
représente |a combinaison la plus avantageuse financiérement a I’administration).

D= Mpt-Mm
D : le plus grand écart du rapport différentiel
Mpt : montant de I'offre pré qualifiée techniquement qui suit le moins disant
Mm : montant de I’offre le moins disant pré qualifiée techniquement

ARTICLES: QUALIFICATION DES SOUMISSIONNAIRES

Conformément aux articles 43 4 45 de la loi N°23-12 du 5 Aoat 2023 fixant les régles générales
relatives aux marchés publics. Les soumissionnaires sont invités a présenter leurs références
accompagnées de toutes les informations utiles relatives a des prestations similaires a celles du marché
objet du présen! cahier des charges. Ils devront, en outre, fournir la preuve qu’'ils seront en mesure de
concilier leurs obligations, qu’ils contracteront au titre du marché avec leur plan de charges de
I’exercice en cours.

Pour que leurs offres soient admises, les soumissionnaires doivent apporter la preuve qu’'ils répondent
aux conditions d'éligibilité définies a I'article 6 cité ci-dessus et qu’ils disposent des capacités
matériels et meyens humains nécessaires pour mener a bien I'exécution du marché. Les principes
éléments du matériel de réalisation qui va étre exécuté pour |'exécution des travaux avec le détail sur
le type, age et | état du matériel ainsi que leur propriété (appartenant a |’entreprise, location et contrat
de leasing etc.) selon I"état en annexe. Ce matériel concerne celui indiqué dans I’évaluation des offres.
Les soumissionnaires doivent présenter la méthodologie de travail a adopter en fonction de la nature et
le volume des travaux, les délais imparties et la qualité requise.

A cet effet chaque soumissionnaire doit présenter un mémoire technique qui donnera tous les détails
concernant la camiére retenue et le matériel qu’il compte utiliser.
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’ \\

ARTICLE 6 : SOUMISSIONS NON ADMISES
Conformément aux articles 51 et 52 de la loi N°23-12 du 5 Aoft 2023 fixant les générales relatives aux
marchés publics et Conformément aux dispositions de I'article 75 du décret présidentiel H®15-247 du /16
septembre 2013, portant réglementation des marchés publics des délégations de seryfce public, toute pérSonne
physique ou morale : "&k 7

Sont exclus, ternporairement ou définitivement, de la participation aux conventions, les
- qui ont refusé de compléter leurs offres ou se sont désistés de 'exécution d’'un m
I’expiration du délai de validité des offres, dans les conditions prévues aux articles 71 et 74 ci- dessus ;
- qui sont en Etat de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réglement
judiciaire ou de concordat ;

- qui font I’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation
judiciaire ou de concordat ;
- qui ont fait I'objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un
professionnelle |

- qui ne sont pas en régle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ;

- qui ne justifient pas du député légal de leurs comptes sociaux ;

- qui ont fait une fausse déclaration ;

- qui ont Eté inscrits sur la liste des entreprises défaillantes, aprés avoir fait |'objet de décis
aux torts exclusifs de leurs marchés, par des services contractants ;

- qui ont été inscrits sur la liste des opérateurs Economiques interdits de participer aux marchés publics, prévue
a I'article 89 du présent décret ;

- qui ont été inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves aux législations et
réglementations fiscales, douaniéres et commerciales ;

- qui ont fait I’objet d’une condamnation pour infraction grave a la législation du travail et de la sécurité sociale.
-qui n’ont pas respecté leurs engagements définis a "article 84 du présent décret.

ARTICLE 7: DEPENSES ENCOURUES DU FAIT DE L’APPEL D'OFFRES

Le soumissionnaire supportera toutes les dépenses encourues du fait de la préparation et de la
présentation de son offre. La Direction des Travaux Publics, appelée ci-aprés, le service contractant, ne
pourra en aucun cas €tre tenue pour responsable, quel que soit le déroulement ou I'issue de la

procédure d'appel d’offres.

B- DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
ARTICLE 8: CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION
Le dossier de soumission doit contenir les documents suivants :
8-1: LE DOSSIER DE CANDIDATURE :
- La déclaration de candidature diiment remplie et signée et cachetée et datée conformément au

modéle réglementaire.

- La déclaration de probité diiment remplie et signée et cachetée et datée conformément au modéle
réglementaire.

- Statut de I"entreprise cas de société avec les modifications existantes.

- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes a engager l'entreprise.

- Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires

Capacités professionnelles :
Certificat de qualification et classification demandes dans les conditions d’¢éligibilité en cours
de validité activité principale travaux publics.
Capacités techniques : Attestations de bonnes exécutions des projets réalisés durant la
période (2015-2025), portant les linéaires et les quantités demandes dans les conditions
d’éligibilité.

- Capacités linanciéres :
Les bilans fiscaux ou l'attestation de chiffre d’affaires de 1'entreprise de trois (03) derniéres
années (2022-2023 2024), justifiés par des bilans visés par les services des impdts et certifiés
par un commissaire aux comptes ou un comptable assignataire ou par des attestations de
chiffres d affaires délivrer par les services des impots.

8-2: OFFRE TECHNIQUE :
- La déclaration & souscrire diiment remplie et signée et cachetée et datée conformément au modéle
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réglementaire. 4 \
- Tous les documents permettant d'évaluer |'offre technique : un mémoire ]Imque justlf' icatif; les
Moyens humains et les Moyens matériels :
- Caution de soumission supérieure a 1% du montant de |’offre
- Le Planning de réalisation des travaux, proposé sur un docume
soumissicnnaire et revétu de son cachet et de sa signature ;
Le cahier des charges paraphées portant a la derniére page, la mention manuscri
E 3 : OFFRE FINANCIERE :
- La lettre de soumission diiment remplie et signée et cachetée et datée conformément au modéle
réglementaire. .
- Le bordereau des prix unitaires diiment rempli et signé et cacheté et daté.
- Le détail quantitatif et estimatif diment rempli et signé et cacheté et daté.

Le soumissionnaire devra soigneusement examiner toutes les instructions, condifions

spécifications et plans figurants aux dossiers d’appel d'offres. La présentatio

conforme au dossier de I"appel d'offres s’effectuera aux risques du soumissio

aux dispositiors de la présente instruction, les soumissions qui ne répondraient p

conditions arrétées dans le dossier de l'appel d'offres seront irrecevables.

NB :

- Les offres doivent étre présentées en deux copies dans des enveloppes séparées, la premiére porte la
mention “Copie originale” et |’autre porte la mention “Copie conforme”.

- Conformément a I'article 69 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, Les documents justifiant
les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de
l'attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours a
compter de la date de sa saisine, et, en tout état de cause, avant la publication de I'avis d'attribution
provisoire du marché.

- [l s’agit notamment des documents suivants :

Attestations fiscales et parafiscales.

Registre de commerce électronique.

Dépot 1égal des comptes sociaux s'il y a liew.

N? d"identification fiscal (NIF).

N® ¢"identification statistique (NIS).

Casier judiciaire du signataire de I"offre.

Mises 4 jour CNAS et CASNOS.

Une copie de I’extrait de role.

- Si les documents précités ne sont pas remis dans le délai requis ou s'il s'avére aprés leur remise
qu'ils comportent des informations non conformes a celles figurant dans la déclaration de
candidature, l'offre concernée est écartée, et le service contractant reprend la procédure d'attribution
du marché.

- Si aprés signature du marché, le service contractant découvre que des informations fournies par le
titulaire du marché public sont erronées, il prononce la résiliation du marché aux torts exclusifs du
partenaire cocontractant.

ARTICLE9: CAUTION DE SOUMISSION

Conformément & I"articles 83 de la Loi N°23-12 du 5 Aot 2023 fixant les régles générales relatives

aux marchés publics et Conformément & I'article 125 du Décret Présidentiel N® 15-247 du 16

Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, et si

le montant des travaux pour lequel, une entreprise désire soumissionner est supérieur a

1.000.000.000,00 DA, le soumissionnaire devra présenter dans l'offre technique une caution de

soumission supérieure 4 un pour cent (1 %) du montant cumulé de l'offre en TTC, émise par une
banque de droit algérien ou la CGMP.

ARTICLE 10 : VISITE DU SITE

Il est recommancé au soumissionnaire de visiter et d'examiner les lieux des travaux et les environs,

cepté ».

b T e e, W e, O T
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ainsi que les possibilités locales en matériaux et de réunir, sous sa responsabilité~propre, les
autorisations nécessaires a I'exploitation des gites 4 matériaux et tous/les rensengﬁﬁan qui
pourraient lui étre nécessaires pour préparer son offre et prendre un en agemenl cﬂnu‘actqle.l Les
dépenses résu tant de cette visite, seront & sa charge.
Le soumissionnaire reconnait, par la signature de la soumission, qu’il a
terrain sur lequel les travaux en cause seront exécutés et de tous les éléme
I’exécution des travaux (notamment le trafic routier 4 ne pas perturber, et qu’
de tous les plans et outils nécessaire a la réalisation de ces travaux).
Dans le cas oi le soumissionnaire ne visiterait pas le site, il restera entiérement e de sa
soumission sans rejet de son offre.
On ne pourra en aucun cas se prévaloir de |'ignorance de 1'un quelconque
introduire une quelconque demande d’indemnité.

C- PREPARATION DES SOUMISSIONS

ARTICLE 11 : LANGUE DE L'OFFRE
L’offre établie par le soumissionnaire, ainsi que tout le courrier et tous

en langue arabe ou en langue frangaise.
ARTICLE 12: MONTANT DE L’OFFRE
12-1: Sauf mention contraire figurant au dossier d'appel d'offres, le marché couvre I'ensemble
des travaux décrits par le CPS sur la base du Bordereau des prix unitaires présentés par le
soumissionnair:.
12-2: l.e soumissionnaire soumettra des prix unitaires correspondants a tous les éléments
d’ouvrages figurant au détail estimatif et quantitatif et au bordereau des prix unitaires qu’ils soient ou
non assortis de juantité.
12-3: I.’exécution des éléments d’ouvrages pour lequel ne figure aucun prix, ne fera I’objet
d’aucun paiement de la part du service contractant, et sera réputée avoir été pris en compte dans les
autres prix uniteires.
12-4: Actualisation et Révision des prix : Les prix unitaires établis par le soumissionnaire
seront fermes non actualisables et non révisables.
ARTICLE 13: VALIDITE DE L’OFFRE
La validité de |'offre égale 90 jours augmentée a la durée de préparation des offres, dans le cas de
l'entreprise attributaire d'un marché public, le délai de wvalidité des offres est prorogé
systématiquement, d'un mois supplémentaire.
ARTICLE 14 : FORME ET SIGNATURE DES OFFRES
Le soumissionngire préparera les documents constituant son offre en original pour les trois (03) plis :
Le dossier de candidature, I'offre technique et I’offre financier.
L’offre portera la signature du soumissionnaire.
Dans le cas ol le signataire de la soumission est autre que le premier responsable de I’entreprise,
I’autorisation sera constituée par un pouvoir notarié donné par écrit et joint a I'offre. L’offre ne
comportera aucune modification, surcharge ou suppression.

D- PRESENTATION DES OFFRES
ARTICLE 15: PRESENTATION DES OFFRES CACHETEES ET SCELLEES
15-1: Le soumissionnaire est tenu de présenter sa soumission offre en « original » qui doit contenir
un dossier de candidature et une offre technique et une offre financiére. Les dossiers de candidature,
l'offre technique et l'offres financiére sont inséré dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant
la dénomination de I'entreprise, la référence et l'objet de I"appel d’offres ainsi que la mention « dossier
de candidature », « offre technique » ou « offre financiére », selon le cas. Ces enveloppes sont mises
dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :

« A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres »
Appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales
« Dédoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms
wilaya de Sétif »
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15-2: Sil'enveloppe extérieure n’est pas scellée, et ne porte pas les mentions
service contractant ne portera pas la responsabilité d’une erreur de destination, gu
plis prématurée. Une offre qui aurait été ouverte trop tot pour cette raison, se
contractant, el renvoyée au soumissionnaire.

ARTICLE 16 : RETRAIT DU CAHIER DES CHARGES

Les entreprises intéressées pourront retirer le cahier des charges auprés de la Di
Publics de la wilaya de Sétif Cité administrative Ain T binet Sétif 19000 ou le téléch
site officiel www.dtpsetif.dz.

ARTICLE 17 : PUBLICATION DE L’AVIS D’APPEL D'OFFRE

En application de I’article 65 du décret 15-247 du 16 Septembre 2015, portant séglemeitation des

au moins, dans une langue étrangére, sera publié obligatoirement dans le bull¢tinn officiel des marchés
de |’opérateur public (BOMOP), dans deux quotidiens nationaux, et dans deuk‘presses npique en
application de la loi N° 23-12 du 05 Aout 2023 article 46 et de la décision intefmin = 194
09/07/2025, fixant les conditions et les modalités selon lesquelles les services\¢ontractants pro
la publication via la presse électronique agrée lors de la passation des marchés
ARTICLE 18 : DUREE DE PREPARATION DES OFFRES
La durée de préparation des offres est 4 30 jours par référence a la date de sa premifére publication
dans le bulletin officiel des marchés de 'opérateur public (BOMOP), les journaux nationaux.
ARTICLE 19: CLOTURE DU DEPOT DES OFFRES
La date du dépdt des offres est le 30 éme jour a partir de la date de sa premiére publication dans le
bulletin officiel des marchés de I' npéralcur public (BOMOP) la presse ou le portail des marchés
publics de 08H30 a 13H30. jour le 2
Si ce JDLII' coincide avec un jour ferlc ou un ]mu' de repcrs légal, la date du dépot des offres est prorogée
jusqu’au jour ouvrable suivant.
19-1: Le service contractant, peut proroger la date de dépdt des offres, de la présente instruction,
auquel cas les droits, et obligations du service contractant, et des soumissionnaires précédemment régis
par la date initialement arrétée, seront dorénavant régis par la date telle qu’elle a été reportée.
Les modalités d’information des soumissionnaires en cas de prolongation seront les mémes que celles
utilisées pour la publication de I’avis d'appel d'offres.
ARTICLE 20 : OFFRES TARDIVES
Toute offre regue par le service contractant, aprés I'expiration du délai de dépét des offres, ne sera pas
prise en considération.

E- OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES
ARTICLE 21 : OUVERTURE DES PLIS
La commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres du service contractant, ouvrira, I'offre
technique et I'offre financiére le dernier jour de la durée de préparation des offres a4 13H30, en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister 4 |"ouverture des plis au niveau
de la Direction des Travaux Publics de la wilaya de Sétif Cité administrative Ain T binet Sétif
19000.
Dans le cas ol ¢z jour coincide avec un jour férié ou de repos, I'ouverture des plis s’effectuera le 1 er
jour ouvrable qui suit.
Les représentants des soumissionnaires qui seront présents signeront sur un registre qui attestera leur
présence.
L'ouverture des plis est effectuée par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres
Instituée par les clispositions de l'article 160 du présent décret.
A ce titre, la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres, effectue les missions suivantes

- Constater la régularité de I'enregistrement des offres;

- Dresser la liste des candidats ou soumissionnaires dans l'ordre d'arrivée des plis de leurs dossiers
de candidature de leurs offres, avec l'indication du contenu, des montants des propositions et des
rabais éventuels;

- Dresser la liste des piéces constitutives de chaque offre; parapher les documents des plis
ouverts, qui ne sont pas concernés par la demande de complément;
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- Dresser, séance tenante, le procés-verbal signé par tous les membres présentg. de la mmm i
qui doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la cjan;unmsmn :
- Inviter, le cas échéant, par écrit, par le biais du service contrau:fnt,f les candidats

soumissionnaires a compléter leurs offres techniques, dans un délai maximum de dix EQQJJ) S
compter de la date d'ouverture des plis, sous peine de rejet de leurs offres, par-lés docum
manquarts ou incomplets exigés, a I'exception du mémoire technique Jusﬁﬁcallf En tout e_ ;
cause, sont exclus de la demande de complément tous les dncu}abnir; :
soumissionnaires qui servent a I'évaluation des offres;

- Proposer au service contractant, le cas échéant, dans le procés-verbal, de déclarer I'i
de la procédure, dans les conditions fixées a l'article 40 du présent décret;

- Restituer, par le biais du service contractant, aux opérateurs économigques -
échéant, eurs plis non ouverts, dans les conditions prévues par le présent d Fet/

Conformément & 'article 71 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Sep

réglementation des marchés publics et des délégations de service public. &=

ARTICLE 22 : CARACTERE CONFIDENTIEL DE LA PROCEDURE D’

D’EVALUATION DES OFFRES.

22-1: Aucune information relative & I’examen, aux éclaircissements, a |

comparaison des offres, et aux recommandations relatives a I’attribution du marché, ne pourra étre

divulguée aux soumissionnaires, ou a toute autre personne étrangére a la procédure d’examen, et

d’évaluation, aprés I’ouverture des plis, et jusqu’a I"annonce de I'attribution provisoire du marché au
soumissionnaire retenu.

22-2: Toute lentative effectuée par un soumissionnaire pour influencer le service contractant au

cours de la procédure d’examen, d’évaluation, et de comparaison des offres, et dans sa décision

relative & I"attribution du marché, conduira au rejet de I’offre de ce soumissionnaire.

ARTICLE 23 : DETERMINATION DE L’ELIGIBILITE ET DE LA CONFORMITE DES

OFFRES AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

23-1: DETERMINATION D’ELIGIBILITE :

Avant d'effectuer I'évaluation détaillée des offres, la commission compétente devra s'assurer que

chaque offre est éligible par rapport au caractére de |’avis d'appel d'offres ouvert.

23-2: DETERMINATION DE LA CONFORMITE DES OFFRES AU DOSSIER D'APPEL

D'OFFRES.

Avant d’effectuer I'évaluation technique et financiére détaillée des offres, le service contractant devra

s'assurer que chaque offre est conforme aux conditions requises par le dossier d'appel d'offres.

Les offres seront rejetées dans les conditions suivantes :

1. Pour les cas d'exclusion mentionnés a I'article 75,89,91,92,93 et 94 du décret présidentiel n® 15-247
du 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public.

2. Conformément a l'article 90 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, Lorsque les intéréts prives
d'un agent public, participant & la passation, le contréle ou l'exécution d'un marché public,
coincident avec l'intérét public et sont susceptibles d'influencer l'exercice normal de ses fonctions,
ce dernier est tenu d'informer son autorité hiérarchique et de se récuser.

3. Pour Le manque de signatures de 'une des piéces suivantes : La lettre de soumission - la déclaration
a souscrire - Déclaration de probité - instruction aux soumissionnaires - les cahiers des charges
(Administrative, Spéciales et techniques) et Le bordereau des prix unitaires et le détail estimatif et
quantitatif.

4. Si le partenaire contractant ne présentera pas au minimum ['un des cadres demandés.

5. Si Le partenaire cocontractant n'aura pas obtenu la note minimale de 65 points nécessaires pour la
qualification technique.

ARTICLE 24: CORRECTION DES ERREURS

24-1: Les offres qui ont été reconnues conformes au dossier d'appel d'offres, seront vérifiées par le

service contractan| pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. Les erreurs seront corrigées par le

service contractan’ de la fagon suivante :

Direction des Travaux Publics de la wilaya de Sétif DTP/SDIR. Page : 26




OFFRE TECHNIQUE
Dedoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

a) Lorsqu’il zxiste une différence entre le montant en chiffre, et le montant en lettres, I_c_mci' ;
iettn:s fera ful 4 "f" N >

unitaire en Iettn: fera foi. =
¢) Lorsqu’il existe une différence entre un prix unitaire, et le montant obtenu, encf’f‘ecﬁfﬁﬁ" hr
du prix un taire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi. \ %\
24-2: Le montant fig igurant a la soumission, sera rectifié¢ par le service mntrar:‘tant :
la procédure décrite ci-dessus, et avec le consentement du soumissionnaire. Sl‘l‘msnm :
n'accepte pas la correction ainsi effectuée, son offre sera rejetée.
24 -3 : L'offre qui présente une différence d'erreur plus-au-moins supérieur 4 +5%
présenté et le montant corrigé sera rejetée.
ARTICLE 25 : EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES
La commission d'évaluation des offres élimine les offres non conformes a l'obj
contenu du cahier des charges.

recevables awy conditions requises par le dossier d'appel d'offres conformément aux dispositions de la
présente instruction et élimine les Offres qui n'ont pas obtenu la note prévue au cahier des charges.

Les offres financiéres des soumissionnaires pré qualifiés sont, dans une deuxiéme phase, examinées en
tenant compte, éventuellement des rabais consentis dans leurs offres pour retenir conformément au
cahier des charges I'offre le moins disant.

Toutefois, la commission d'analyse des offres peut proposer, au service contractant, le rejet de l'offre
retenue, si elle établit que l'attribution du projet entrainerait une domination du marché par le
partenaire retenu ou fausserait, de toute autre maniére, la concurrence dans le secteur concerné.

F- ATTRIBUTION DU MARCHE
ARTICLE 26 : CRITERES D’ATTRIBUTION DU MARCHE
L'évaluation des offres est effectuée par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres
citée a l'article 71 et 72 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre 20135, portant réglementation
des marchés publics et des délégations de service public, la commission d'ouverture des plis et
d'évaluation des offres effectue, conformément au cahier des charges, l'offre économiquement la plus
avantageuse, correspondant a I'offre la moins-disant, parmi les offres pré-qualifiées techniquement.
Si deux soumissionnaires (ou plus) présentent le méme montant de leurs offres financiéres, celui ayant
obtenu la meilleure note technique sera retenu.
Si deux soumissionnaires (ou plus) présentent le méme montant de leurs offres financiéres et ont
obtenu la méme note technique, celui ayant emporté le moindre délai proposé par les soumissionnaires.

ARTICLE 27 ¢ DROIT RECONNU AU SERVICE CONTRACTANT D’ANNULER L'APPEL
D'OFFRES

Conformément aux dispositions de l'article 73 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre 2015,

portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le service contractant

peut, pour des motifs d'intérét général, pendant toute la phase de passation d’un marché public,

déclarer I’annulation de la procédure et/ou Iattribution provisoire du marché.

Les soumissionnaires ne peuvent prétendre 4 aucune indemnité dans le cas o leurs offres n’ont pas éié

retenues ou si le procédure et/ou Iattribution provisoire du marché public a été annulée.

Conformé mentaux dispositions de l'article 161 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre

2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la commission

d’ouverture des plis et d’'évaluation des offres effectue un travail administratif et technique qu’elle

soumet au service contractant qui attribue le marché et déclare I"anfractuosité de la procédure ou son

annulation ou I"annulation de I'attribution provisoire du marché. Elle émet 4 ce titre, un avis motivé.

ARTICLE 28 : AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE
L'avis d'attribution provisoire du marché sera inséré dans les organes de presse qui ont assur¢ la
publication de 'avis d'appel d'offres lorsque cela est possible en précisant le prix, le délai de réalisation
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/‘ T .“; '\
et tous les éléments qui ont permis le choix de I'attribution du m e’g::e en ap lication des
dispositions de l'article 65 du décret présidentiel n® 15-247 du iﬂ{ Septembre jﬂ]ii portant
réglementaticn des marchés publics et des délégations de service public) 1 | %
_ résultats/d::’:‘r I_acvalualmn

Ne sont communiqués dans l'avis d'attribution provisoire du marché q
des offres techniques et financiéres de |'attributaire provisoire du marché. : s
Pour les autres soumissionnaires, le service contractant est tenu d'inviter, dans e e avis, ceux
d'entre eux qui sont intéressés, de se rapprocher de ses services, au plus tard trois (3) jﬂurs a cnmpr.er
du premier jour de la publication de l'attribution provisoire du marché, a prendre corngis ;
résultats détaillés de I'évaluation de leurs offres techniques et financiéres,
dispositions de l'article 82 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Sept
réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Outre les droits de recours prévus par la légalisation en vigueur, le soumissionfi
choix opéré par le service contractant dans le cadre d’un appel d’offres, peut intro
ARTICLE 29: CONTESTATIONS ET RECOURS
Tout soumissionnaire qui conteste le choix opéré, |'attribution provisoire d’un
annulation, la déclaration d'infructuosité ou |’annulation de la procédure dans le cad
d'offres, peut introduire un recours, auprés de la commission des marchés compétentes, conformément
a I'article 56 de la Loi N°23-12 du 5 Aoit 2023 fixant les régles générales relatives aux marcheés
publics et aux dispositions de I'article 82 du Décret Présidentiel 15-247 du 16/09/2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations du service public.

Le recours est introduit dans les dix (10) jours & compter de la premiére date de publication de |’avis
d’attribution provisoire du marché dans le BOMOP ou la presse.

Dans le cas de la déclaration d’infructuosité et de I’annulation de la procédure de passation du marché
ou de I"annulation de son attribution provisoire, le service contractant doit informer par lettre, les
soumissionnaires et les inviter 4 prendre connaissance des motifs, a se rapprocher de |’administration.,
au plus tard trois (03) jours 4 compter de la date de réception de la lettre précitée, pour leur
communiquer c¢es résultats par écrit. Le recours est introduit dans un délai de dix (10) jours qui suivent
la date de réception de la letire d’information des soumissionnaires.

ARTICLE 30 : L'EXIGENCE DES DOCUMENTS

Conformément ['article 67 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics des délégations de service public, le service contractant ne doit pas
exiger des soumissionnaires ou candidats des documents certifiés conformes a I'original, sauf
exception justifiée par un texte législatif ou un décret présidentiel. Lorsque le service contractant est
tenu d’exiger des documents

Originaux, il ne doit I'exiger que de 1’attributaire du marché public.

ARTICLE 31 : CAS D’INFRICTUOSITE

Conformément aux dispositions de I'article 75 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 septembre 2015,

portant réglementation des marchés publics des délégations de service public, toute personne physique

ou morale :

Sont exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux conventions, les opérateurs

Economiques :

- qui ont refusé de compléter leurs offres ou se sont désistés de |'exécution d'un marché public avant

I"expiration du délai de validité des offres, dans les conditions prévues aux articles 71 et 74 ci- dessus ;

- qui sont en Etat de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réglement

Judiciaire ou de concordat ;

- qui font I'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de

réglement judiciaire ou de concordat ;

- qui ont fait I'objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit affectant leur

probité professionnelle ;

- qui ne sont pas en reégle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ;

- qui ne justifient pas du député légal de leurs comptes sociaux ;

- qui ont fait une fausse déclaration ;

- qui ont Eté inscrits sur la liste des entreprises défaillantes, aprés avoir fait 'objet de décisions
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derésiliation aux torts exclusifs de leurs marchés, par des services contractants;
- qui ont €t inscrits sur la liste des opérateurs Economiques interdits de;
publics,prévue a I'article 89 du présent décret ;

- qui ont été inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infracti
etréglementations fiscales, douaniéres et commerciales ;

- qui ont fail 'objet d’une condamnation pour infraction grave a la législ
sécurité sociale.

-qui n'ont pas respecté leurs engagements définis a ["article 84 du présent décret.
ARTICLE 32 : OFFRE ANORMALEMENT BASSE
Si I"offre financiére du soumissionnaire retenu provisoirement parait anormalement b sefvice e ‘fﬁa‘_’n nt
peut la rejeter par décision motivée aprés avoir demandé par écrit les précisions qu'fljng -
Jjustifications fournies selon les dispositions de I'article 72 du Décret Présidentiel
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

ARTICLE 33 : CAS DE REFUS DE NOTIFICATION DE MARCHE OU DF ‘M

Conformément a I"article 50 de la Loi N°23-12 du 5 Aodt 2023 fixant les regles généralgSypelatives aux marchés

publics et si 'attributaire du marché refuse la notification du marché ou se désiste de sohgxBautiprS e -

sera alors pass¢ avec le soumissionnaire classé immédiatement aprés, en alignant son offre financtere a celle du

moins disant. §7il refuse, le service contractant reprend I'évaluation des offres restantes, aprés avoir annulé

I"attribution previsoire du marché.

L entreprise attributaire du marché qui refuse la notification ou se désiste de I'exécution du marché en court des

mesures coercitives de retrait de son certificat de qualification et de classification professionnelles.

ARTICLE 34 : MENTIONS OBLIGATOIRES DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE

- Nom, prénom et nationalité de la personne qui engage I'entreprise de sous-traitance ;

- Siége et dénomination de 'entreprise de sous-traitance, le cas échéant ;

- Objet et montant des prestations sous-traitées ;

- Délai et planning de réalisation des prestations sous-traitées ainsi que les modalités d'application des pénalités
financiéres. le cas échéant ;

- Nature des prix, modalités de paiement, d'actualisation et de révision des prix, le cas échéant ;

- Modalités de réception des prestations ;

- Présentation des cautions, responsabilités et assurances ;

- Réglement des litiges.

ARTICLE 35: CLAUSES DE PRINCIPE

Toutes clauses insérées dans le présent cahier des charges qui seraient contraires aux dispositions

Iégislatives et réglementaires en vigueur, sont nulles et de nul effet.

LU ET ACCEPTE
A Wil rrirsscins
Le soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)

NB Le cahier des charges paraphé portant & la derniére page, la mention manuscrite « lu et
accepté », et rempli et signé
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G- ANNEXE A L’INSTRUCTION AUX SOUMISS

_—OF TECHNIQUE
_ Dédoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+pm_suﬂ5::gs%il@ya de Sétif
ARTICLE 35 : CRITERES D’EVALUATION DE L’OFFRE
I Offre technique (100 Enints]

T NN
HN&[RES = \
a. e i - 1.'“.'_" X
\—' ;
notation des cffres techniques sur 100 points.

Seules les offres techniques ayant obtenu une note supérieure ou égale a so

seront _déclarées techniquement pré gualifiées et seront retenues pour l'ana

financiéres.

Aprés le dépouillement et |'analyse des offres techniques, |'évaluation sera
I MOvemB MBI .c..ocii i nivisiimiisn i e s vy e sl 0
2, Moyens RUMAINS. ......ccvveivrierrenernnersnsrsnnrenssraanronnrsonmsssrsassssessres 301
3. METORE WRRBIANE. .« .o ik inmsics smisitninmms g s s S SN R 2

Evaluation des offres technique (sur 100

A)- Premiére Phase : Evaluation Technigque

A-1Movens matériels (50 points).

Pour que les matériels soient comptabilisés, ils doivent étre obligatoirement justifiés par

des copies conformes : des cartes grises ou des récépissés de la déclaration de mise en circulation ou

accusé de dépiit du dossier pour l'obtention de cartes grises, et PV de I'huissier de justice de I'année en

cours ou factures d'achatpour le matériel non roulant .

¥ Pour Lot 0] et Lot 02 :

) ) . . et Notation
Désignation du matériel Nbr Notation max | Age<15 Age>15
note compléte

Bull 2 3.5ptlengin 7 7 2/3 (la note compléte)

Pelle 2 1.5pt/engin 3 ;] 2/3 (la note compléte)

Chargeur sur paeus 2 1.5 pt/engin 3 3 2/3 (la note compléte) |
| Niveleuse 2 2 ptfengin 4 4 2/3 (la note compléte)

Camions citern2 4 eau 2 1.5 pt/engin 3 3 2/3 (la note compléie)
| Compacteur sur pneus 20 T 2 2 pt/engin 4 4 2/3 (1a note compléte)
| Compacteur cylindre 12 T 2 2 pt/engin 4 4 2/3 (la note compléte)
| Camions épandeur a liant 10 T 1 3 pt/engin 3 3 2/3 (la note compléte)

Finisseur de route 1 4 pt/engin 4 4 2/3 (la note compléte)

Camions a benries 15 Tou20T 10 0.5 pt/engin 5 - 2/3 (la note compléte)

Poste d'enrobage 1 5 pt/engin 5 5 2/3 (la note compléte)

itz::;: de concassage fixe ou | 5 pt/engin 5 - 2/3 (la note compléte) |

Total 50 50 -
v" Pour Lot 03 :
ol S " . Note ol
Désignation du matériel Nbr | Notation e Age<15 Age>15
La note compléte % (la note complite)

lCrue mobile ou qumion grue pour 1 10 10 10 2/3 (1a note compléte)

R s
Camion nacelle 2 5 10 10 2/3 (la note compléte)
Camion malaxeur i 1 5 5 5 2/3 (la note compléte)
Retro-chargeur 1 5 5 5 2/3 (la note compléte)
Camionsabennes>5T 2 5 10 10 2/3 (la note compléte)
Un groupe électrogéne 1 5 5 5 2/3 (la note compléte)
Kite de signalisation 1 5 5 5 2/3 (la note compléte)

Total 50 50 -

| =

I.’entreprise soumissionnaire est tenue de présenter une liste du matériel sur laquelle figure
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suit :
- l'obtention de cartes grises ou des récépissés de la déclaration de mis

matériel non roulant
- Tout document illisible (carte grise, PV d’huissier justice ...) ne sera pa g‘f\tn [«
I"évaluation. e
- Le soumissionnaire comptant utiliser un matériel de location et/ou un matériel en leasmg en plus de
son matériel propre est tenu de présenter un contrat de location et/ou un cont
par les piéces justificatives conformes et assurance du matériel. Dans ce ¢
les notes suivantes, selon le type de matériel :
= Lanote de Location = La note compléte.
= Lanote du Leasing = La note compléte.

A-2Moyens humains (30 points).

dans les travaux d’infrastructures, en nombre d’années qui seront chargés de
note sera attribuée comme suit :

Désignation Nombre Expérience (An) Note 1

Un ingénieur d’état ou dipldbme équivalent en a?gcﬁu ﬁ:::::: 1
Travaux Publics, ou Génie Civil enEs 01 05 < Ex<8 06Points

Qualitéchef dz projet Ex <05

Technicien ou grade supérieur en 01 8 < Ex<10 06Points
Topographie. 05 <Ex<8 O4Points
Ex <05 02 Points
Conducteur des travaux spécialiste dans la Exz 10 08 Points
réalisation des routes qui soit un Technicien o1 8 < Ex<10 06Points
supérieur en (Travaux Publics ou Génie 05 s Ex<8 O4Points
Civil) ou grade supérieur. Ex <05 02 Points
Total 30 Points

NB : Pour le Personnel d'encadrement, |’attribution de ces notes est tributaire de la présentation

obligatoire des attestations d’affiliation délivrées par les services d’assurance sociale en cours de

validité pour chaque personne proposce,appuyées par des copies des diplémes, attestations de travail

et/ou certificat de travail pour justifier I'expérience, CV des intéressés.

o L’expérience servant a la notation du chef de projet est celle relative aux années exercées comme
chef de projet portées dans |'attestation et/ou certificat de travail.

A-3Mémoire technigue (20 points).
A-3-1Délai (10)

Le délai proposé par le soumissionnaire devra couvrir I’ensemble des prestations du marché. Ce délai
devra étre appuyé d’un planning d’intervention spatial conformément aux exigences du service
contractant, sur la base des éléments fournis par les soumissionnaires,
En ce qui concerne le volet délai, la note maximale sera attribuée au délai le plus court proposé par
I'un des soumissionnaires. Les autres délais seront affectés d'une note au prorata de celle-ci
conformément & la formule :

ND : Note de |'offre considérée.

ND=(10 X Dc)/Dco Avec D, : délai de I'offre considérée.
De : délai le plus court.

Le délai plafonaé comme suite :
Lot 01 et Lot 02 : 12 Mois
Lot 03 : 10 Mois
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Nb : Si le soumissionnaire présente un délai supérieur au délai plafonné, une note
affecté au délai, et le soumissionnaire s’engage a signer le marché portant le délappla%‘o.n € par
I'administration (Lot 01=12 mois, Lot 02=12 mois, Lot 03=10 mois) / ? 4
A-3-2 Planning d’intervention : (05 points). / \ \
-Les moyens matériels prévus conforme avec le planning et le délai : (05) pm | S e :
-Les moyen:; matériels prévus moyens avec le planning et le délai : (03) points;’ k o 5
-Les moyens matériels prévus non conforme avec le planning et le délai : (01) 4

A3-3 Méthodologie : (05 points).

- La méthodologie adoptée pour l'intervention et la répartition des moyens ma sefon leurs
rendements pratiques ainsi que les moyens humains prévus afin d'aboutir au planning prévisionnel
de déroulement des travaux, est jugée conforme : (05) points; "

- La méthodologie aduptee pour l'intervention et la répartition des moyens matérie sﬁFun ' A
rendements pratiques ainsi que les moyens humains prévus afin d'aboutir au planni g pré/;sm 4-1'.‘.
de déroulement des travaux, est jugée peu conforme : (02) points; <

- La méthodclogie adoptée pour l'intervention et la répartition des moyens mate!"lg sélon 1urs=
rendements pratiques ainsi que les moyens humains prévus afin d'aboutir au planning prévisionne
de déroulement des travaux, est jugée mauvaise : (00) points.

Les entreprises seront ensuite rangées en fonction du nombre total de points obtenus a pa dql]aiﬁu

la plus élevée et seules ceux ayant obtenu une note minimale de 65 Points seront reten

I’évaluation financiére.

B - Deuxiéme Phase : Evaluation Financiére

La commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres procédera a la vérification de tous les

calculs de I'offre financiére et procédera au classement par ordre croissant.

-L'évaluation des offres est effectuée par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres

citée a l'article 71 et 72 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation

des marchés publics et des délégations de service public, la commission d'ouverture des plis et
d'évaluation des offres effectue, conformément au cahier des charges, 'offre économiguement la plus
avantageuse, correspondant a I'offre du moins-disant, parmi les offres pré-qualifiées techniquement.

C -ATTRIBUTION
Le lot sera attribué au soumissionnaire qui a :
v" Obtenu une note technique supérieure ou égale a 65 points.
v Présenté |'offre la moins-disante.
¥ Le soumissionnaire peut soumissionner dans les trois lots, et ne peut étre attributaire que pour un (01)
seul ,
¥ Dans le cas on le soumissionnaire est considéré moins disant dans plusieurs lots, le lot attribué sera
celui qui présente un écart de rapport différentiel «D» plus grand. (Ce rapport représente la
combinaison la plus avantageuse financiérement i 'administration).
D= Mpt-Mm
D : le plus grand écart du rapport différentiel
Mpt : montant de I'offre pré qualifiée techniquement qui suit le moins disant
Mm : montant de I'offre le moins disant pré qualifiée techniquement
v" Si deux soum ssionnaires (ou plus) présentent le méme montant de leurs offres financiéres, celui
ayant obtenu la meilleure note technique sera retenu.
v" Si deux soumissionnaires (ou plus) présentent le méme montant de leurs offres financiéres et ont
obtenu la méme note technique, celui ayant emporté le moindre délai proposé par les

soumissionnaires.

LU ET ACCEPTE
I vere s Siines s remremae e S T
Le soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)

NB Le cahier des charges paraphé portant i la derniére page, la mention manuscrite « lu et
accepté », et rempli et signé.
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IDENTIFICATION DES PARTIES CONTRACT

Le marché objet du présent cahier des charges est conclu entre les soussignés

Monsieur le responsable d’action Monsieur le Directeur des Travaux Publics

, désignée ci-aprés par le terme :
« Service Contractant »

Et:

L'entreprise : ..bvoivvaen.

SO DO BRE IS Y | ..o oo mvcovnrn crmmms hxmmsm s s o s i e S 8 B B R B B S AR S R RS Y R
FEDIOIREI BBE - v svaisssiis i R T A R AR PR e S AR s R
ayant tous les pouvoirs a l'effet de signer le présent marché ;

Désigné ci-aprés par le terme :

« Partenaire Cocontractant »

IY’autre part
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I. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GE

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE
Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions d’exécuti
travaux de :
- Lot 01 : Diédoublement de la RN78 entre Guellal PK 0+000 et
km !
- Lot 02 : Dédoublement de la RN78 entre Draa el Waste PK 8
sur 7 km.
Lot 03 : Eclairage public.
ARTICLE 2: CONSISTANCE DES TRAVAUX — :
Conformément aux articles 25 et 29 de la loi N°23-12 du 5 Aolt 2023~fixaft Tes régles générales
relatives aux marchés publics. Le projet consiste en la Réalisation du Dédoublement de la RN78
entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 (Linéaire 15 Km) en 2x2 voies, avec
Accotement ,séparé par un terre plein central.

Les travaux répartis en trois (03) lots, consistent en :
- Lot 01 : Dédoublement de la RN78 entre Guellal PK 0+000 et Draa el Waste PK 8+000 sur 8 km.
- Lot 02 : Dédoublement de la RN78 entre Draa el Waste PK 8+000 et Ouled Shaa PK 15+000 sur
7 km,
- Aménagement des carrefours giratoires;

Le profil en travers type adopté aprés dédoublement des deux axes :

- Largeurde la chaussée........,.............................{3.3 x 2=7.60 m) x2.
- Accotement .. " TSR s s A T
Terre-plein ccntral ("l PC} ................................... (2,00m).

- Lot 03 : Eclairage public.
- Eclairage publics a énergie solaire sur 15 kms.
L’ensemble des travaux des trois lots, se résument comme suit : -
v Pour Lot 01 et Lot 02 :
- Terrassements déblais et remblais.
- Réalisation des ouvrages d’assainissement et dalots.
- Réalisation de la couche de forme et couche de fondation.
Réalisatior, de la couche de base en GNT.
- Réalisatior de la couche de GB et la couche de roulement BB.
- Signalisation verticale.
- Signalisation horizontale.
- Glissiéres de sécurité métalliques.
v Pour Lot 03 : Eclairage publics & énergie solaire
- Fourniture 2t pose d'un candélabre d'éclairage cylindro-conique galvanisé de 07 m
- Fourniture 2t pose d'une console d'éclairage.
- Fourniture 2t pose d'un dispositif d"éclairage public en énergie solaire de type LED de puissance
100 w All in one (luminaire + batterie rechargeable + panneaux solaires).
ARTICLE 3: PARTIES CONTRACTANTES
Le présent marché sera conclu entre Monsieur Le responsable de 1’action, Monsieur le Directeur des
Travaux Publics de la Wilaya de Sétif, désigné dans tout ce qui suit par le terme « Service contractant
» d'une part.
ET : Pomtrbpise ] iviiiiiviaiinasaisairiismsiisiisveniississssnivasisienivesy Ieprisents par Muonssur
déslgné dans tout ce qui suit par

le « Partenairc cut:ﬂntractant» d'autre part;

ARTICLE 4: MODE DE PASSATION DE MARCHE
Le mode de passation est L'appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales,
conformément aux dispositions des articles 36, 37, 38,39 de la loi N° 23-12 du 05 Aout 2023, portant
réglementation des marchés publics des délégations de service public. Et conformément aux
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dispositions des articles 39, 40, 42,44 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics des délégations de service public.
ARTICLES: PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUANT DU MA.RCHE
Les piéces contractuelles constituant le marché sont :
- La lettre de soumission,
- La déclaration de probité,
- La déclaration de candidature,
- La déclaration a souscrire,
- Le cahier des clauses administratives générales,
- Le cahier des prescriptions spéciales,
- Le cahier des prescriptions techniques communes,
- Le bordereau des prix unitaires,
- Le détail quantitatif et estimatif,
- Le Planning d’exécution des travaux.
- Annexes.
ARTICLE 6: MONTANT DU MARCHE
Le montant du présent marché est estimé a la somme de :

Lot 01 : Dédoublement de la RN78 entre Guellal PK 0+000 et Draa el &'i
sur 8 km,

Montant en HoT|: (KN CHEFFREER D)., iviciiiiirnssrsssssinensennisssssssasssinsisssssssseorsnasionsssssstss
AENLETTRERY. - ... im0y msmvvssnimsnsivanasssitn b s sncis s e cans s iR e e s

TVA 19 % : {EH CHIFFRES DA}
Montant en TTC [ENCHIFFRESDA]
(EN LETI'RES} :

Lut 'IIZ Déduuhlement de Ia RNTS entre Ilnla e] Waste P'K EHHHI et ﬂnled Shaa PK
15+000 sur 7 km.

Montant sn HLT | (EN CHIFFRES DAY .. ....ccciiiiiiinnnmiiinsiiniinhsaibrimmisivas i
(ENLETTRES).......ccouiitiiiitiietentersssscssssssssssssssarsssstsssssssssrssssnsssssssmsrsessenesessossssssssss

AIVATON ENCHIFFRES DA) ..icisiiivinmmisiniimmasimms it i s s
(EN LETTRES]...,.“... ; e TR — —
Montant en TTC {EN CHIFFRES DA} ...........................................................................
Lnt l}3 Etlaimge nnhlic.

Montant en H.T : [ENCHIFFRESDA}
(EN LETTRES) .. e e

TVA 19 % 1 (EN CHIFFRES DA) oo
(EN LET’I’RES) e
Montant en TTC (EN CHIFFRES lm) R
{ENLETI‘RES} e e s S

ARTICLE '.-' : HELM D’EXECUTIGN
Le délai d'exécution est fixé, & compter de la date de notification de l'ordre de service prescrivant le
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commencement des travaux a pour le :

Lot 01 : Dédoublement de la RN78 entre Guellal PK 04000 et Draa el Waste PK
8+000 sur 8 km.

Lot 02 : Dédoublement de la RN78 entre Draa el Waste PK 8+000 et O ad'Sim:h T‘ Moi
PK 15+000 sur 7 km. ... Mois

Lot 03 : Eclairage public.

ARTICLE 8: DOMICILIATION BANCAIRE

effectués par v rement au compte bancaire :

NCI

Ouvert au nom de

Agence

ARTICLEY9: COORDONNEES DU SOUMISSIONNAIRE 1'3*

En cas de contact du soumissionnaire, ce dernier doit fixer ses coordonnées ci-aprés
futur I'unique moyen de communication par |'administration.

PN B T4 it o £ 1o S
T e
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ARTICLE 10 : SOUS-TRAITANCES

La sous-traitance est autorisée par le service contractant. Elle est régie par les dispositions de ["article
41 du CCAG du 20/05/2021 et I’articles 82 de la loi N°23-12 du 5 Aot 2023 fixant les régles
geénérales relatives aux marchés publics et les articles 140 a 144 du Décret Présidentiel N®15-247 du
16/09/2015, porlant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, dans la
limite du pourcentage maximum de sous-traitance proposé dans la soumission, sans que ce
pourcentage ne dépasse quarante (40%) du montant total du marché.

La nature et |"étendu des travaux susceptibles d’étre sous-traités ne doivent en aucun cas concerner
I’objet principal du marché.

Les soumissionnaires doivent indiquer le champ d’intervention de la sous- traitance qui doit étre dans
les travaux accessoires et non principaux et les pourcentages des travaux effectués par des sous-
traitants sans divulguer les montants de ces travaux qui sont indiqués dans I’offre financiére, (les
travaux de terrassements, de corps de chaussée, et I'ensemble des ouvrages courants ne sont pas
autorisés a la sous-traitance).

Toute sous traitance doit faire I’objet d"un accord préalable du maitre de 1'ouvrage.

La sous-traitance ne saurait dégager ou restreindre les responsabilités de |'entrepreneur au regard de
I'ensemble de ses obligations contractuelles, et il incombera toujours a ce dernier de vérifier les
capacités professionnelles des sous-traitants et la qualité de toute fourniture ou prestation sous traitée.

L’Entrepreneur demeurera en tout état de cause le seul responsable de la parfaite exécution du présent
marché.

L’Entrepreneur veillera a ce que les contrats de sous-traitance qu’il aura a conclure soient établis en
conformité aux prescriptions du présent marché cahier des charges.

Par ailleurs, le maitre de 1'ouvrage, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant
n’ayant pas fait ’objet des obligations définies ci-dessus, mettra |’ Entrepreneur en demeure de
renoncer dans I'irnmédiat & cette sous-traitance sous peine de résiliation du marché.

Champ d’intervention de la Sous Traitance :
Les travaux susceptibles d’étre sous traités par |"Entreprise sont les suivants :
— Travaux de signalisation routiére verticale et horizontale :
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— Travaux de Glissiéres de sécurité métalliques ;

- Etude technique d’exécution y’compris étude géotechnique et Prestation d’ Auto contréle de la
qualité des travaux.

— Travaux d’ Assainissement ;

Le contrat de sous-traitance doit obligatoirement comporter les informatigh

- siége et dénomination de |'entreprise de sous-traitance, le cas Echéant ;
- objet et montant des prestations sous-traitées ;

- délai et planning de réalisation des prestations sous-traitées ainsi que les
pénalités financiéres, le cas Echéant ;
- nature des prix, modalités de paiement, d'actualisation et de révision des prix, le cas Echéant

- modalités de réception des prestations ;- présentation des cautions, responsabilités et assurances ;
- réglement des litiges. '-‘:'f““"' P
ARTICLE 11 : AVANCES FORFAITAIRES © 3
S'il en fait la d2mande écrite, une avance forfaitaire de quinze pour cent (15%)
de 110, 111 et 112 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre 2015, po an
marchés publics et des délégations de service public, est applicable au présent
montant initialz du marché, elle sera mandatée dans les moindres délais.
cocontractant aura présenté une caution de restitution d’avance d’égal montant
de droit algérien ou la caisse de garantie des marchés publics.

ARTICLE 12 : AVANCES SUR APPROVISIONNEMENTS
Conformément aux dispositions de "article 113 du décret présidentiel 15-247 du 16 Septembre 2015,
portant réglementation des Marché publics et des délégations de service public et l'article 67.3 du
décret exécutif n® 21-219 du 20 mai 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marches publics de travaux des avances sur approvisionnements seront
accordées au Cocontractant sur achats de matiéres et produits nécessaires a I'exécution du Marché, et
ce en conformité au planning et dates "clé" d’approvisionnement, compatibles avec le planning des
travaux et approuvés par le Service Contractant.

Ces avances seront versées sur présentation préalable de demandes d’avances accompagnées de
contrats ou de commandes confirmées de matiéres ou de produits indispensables a 1'exécution des
prestations de travaux objet du marché.

Le montant de I"avance sur approvisionnement cumulé ne peut dépasser le trente-cing pour cent (35%)
du montant du Marché, sous peine de rejet de la demande d'avance qui s’inscrira en dépassement du
montant ainsi défini et autorisé par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 13: RESTITUTION DES AVANCES

Le partenaire cocontractant justifie d"une caution de restitution d’avance d’égale valeur, émise par une
banque de droit elgérien ou la caisse de garantie des marchés publics.

En application des 115 et 116 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre 2015, portant
réglementation ces marchés publics et des délégations de service public, le montant cumulé des
avances ne peut dépasser, en aucun cas, cinquante pour cent (50 %) du montant global du marché.

Les avances forfaitaires et sur approvisionnement sont récupérées par voie de retenues opérées par le
service contractant sur les sommes payées a titre d'acomptes ou de réglement pour soldes.

Les remboursemeants des avances commencent, par déduction sur les sommes dues au titulaire du
marché public, au plus tard lorsque le montant des sommes payées atteint trente-cing pour cent (35 %)
du montant initial du marché.

Le remboursement des avances doit étre terminé lorsque le montant des sommes payces atteint quatre-
vingt pour cent (80%) du montant initial du marche.

ARTICLE 14: CAUTION DE BONNE EXECUTION

Conformément aux articles 133 & 134 du décret présidentiel N® 15-247 du 16 septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Le montant de la caution de bonne exécution est fixé cing pour cent (5%) du montant du marché, et de
ses avenants le cas échéant. Cette caution de bonne exécution est établie selon les formes agrées par le
service contractant et sa banque et émise par une banque publique algérienne ou par la caisse de
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au 5 aodit 2023 fixant les regles générales relatives aux marchés publms
Elle doit étre constituée au plus tard a la date a laquelle le partenaire cocontractant
d'acompte.
ARTICLE 15: CAUTION DE GARANTIE
Conformément & l'article n® 74 et 75 du loi n® 23-12 du 18 Moharram 1445 corres
les régles générales relatives aux marchés publics, et l'article 131 & 133 du décret p
septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de servi
la caution de garantie Sera libérée dans un délai d’un mois & compter de la date de définitive
conformément a l'article 134 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public.
ARTICLE 16: RESTITUTION DE LA CAUTION DE BONNE EXECUTI
La caution d¢ garantie est libérée un mois aprés la réception définitive et
dispositions dz 'article 134 du décret présidentiel précité.
ARTICLE 17 : DELAI DE GARANTIE f
Le délai de garantie est fixé a 12 mois 4 compter de la date de la réception prm'lsque
ARTICLE 18 : NANTISSEMENT
En vue du nantissement éventuel dans les législations en vigueur des marchés publi tes par X
145 du deécret présidentiel N°® 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementatidg’ rehés €t des
délégations de service public, sont désignés comme :
Au titre du présent marché sont désignés :
« Comme fonctionnaire compétent pour fournir les renseignements nécessaires : le responsable de I’action
Monsieur le Directeur des Travaux Publics de la Wilaya de Sétif.
« Comme comptable chargé du paiement : Monsieur Le trésorier de la wilaya de Sétif.
ARTICLE 19: MODALITES DE PAIEMENT ET DELAI DE MANDATEMENT
Conformément a Iarticle 118, 119 et 122 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le versement des acomptes est mensuel,
le partenaire cocontractante doit déposer la situation en six(06) exemplaire accompagnée de |'attachement
correspondant auprés du service contractant au plus tard 10 du mois précédent..
Le service contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes ou du solde dans un délai qui ne
dépassera pas les trente (30) jours 4 compter de la réception de la situation. Ce délai se répartit comme suit :
Délai accordé au maitre d'ceuvre pour la constatation physique des travaux : 10 jours
Délai alloué au service contractant pour la vérification et le mandatement: 20 jours, La date de
mandatement est portée, le jour de I"émission du mandat et par écrit, a la connaissance du cocontractant
par le service contractant.
ARTICLE 20 : RECEPTION PROVISOIRE
Conformément a ’article 86 de la loi n® 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 aolit 2023
fixant les régles générales relatives aux marchés publics et l'article 148.du décret présidentiel n® 15-
247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public. A I'achévement complet des travaux du présent marché, le partenaire cocontractant informera
par lettre, le service contractant en vue de la réception provisoire qui sera sanctionnée par un proces-
verbal signé par les deux parties.
Dans le cas o0 des malfagons ou des défaillances sont constatées, le service contractant pourra refuser
la réception provisoire et la reporter 4 une date ultérieure, jusqu’a ce que les réserves soient satisfaites.
Durant la période de garantie, le partenaire cocontractant est tenu de remédier a ses frais 4 tous les
désordres qui surviendront sur I'ouvrage sauf ceux qui ne relévent pas de sa responsabilité.
ARTICLE 21 : RECEPTION DEFINITIVE
Conformément a I"article 86 de la loi n® 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 aoiit 2023 fixant les
régles générales relatives aux marchés publics et l'article 148.du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre
2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, et Conformément aux
dispositions des articles 91-92-93-94 du décret exécutif N°21/219 du 24/06/202 1 portant approbation du cahier
des clauses administratives générale applicable aux marché publics des travaux, Si I'ensemble des réserves
justifiées a été levé, la réception définitive est prononcée & I'expiration de la période de garantie égale a douze
(12) mois , La convocation des parties pour prononcer la réception définitive, se fera a I'initiative du partenaire
cocontractant par écrit.

t au 5 aoit 2023 ﬁ nt
iel N° 15-247°da 16
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T

ARTICLE 22 : PENALITES FINANCIERES
Conformément a I'article 84 de la loi N°23-12 du 5 Aolt 2023 fixant
marchés publics et conformément a "article 121 du CCAG du 20/05
étre envisagee.

22-1: PENALITES DE RETARD

¢y , j

gles générales relatives aux
021, une péuali&é\fie etard peut
4 e il

247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les
pénalités de retard prévues sont appliquées sans mise en demeure préalable sur la simple confrontation

de la date dexpiration du délai contractuel d’exécution.
22-2: MONTANT DES PENALITES DE RETARD

calculée de la maniére suivante :

P =Montant de la pénalité.
M=Montant du marché en HT en DA, augmenté éventuellement du montant
D= Délai d'exécution en jour.
N= Nombre de jours en retard.
Toutefois |2 montant total des pénalités sera limité a dix pour cent (10%) du montant du marché,
augmenté l¢ cas échéant du montant des avenants.

Au cas ou I'inobservation des délais seraient occasionnés par un cas de force majeure reconnu et
signifié par les parties ou bien seraient dus & un cas non imputable au partenaire cocontractant, les
pénalités de retard ne seraient pas appliquées.

Les pénalites seront déduites des décomptes mensuels au fur et 4 mesure de leur constatation.

Les pénalites sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le service contractant.
22-3: PENALITE FINANCIERE DES TRAVAUX NON CONFORMES

Conformément aux articles 84 de la loi N°23-12 du 5 Aot 2023 fixant les régles générales relatives
aux marchés publics les travaux non conformes définis au cahier des prescriptions techniques sont
sanctionnés par une pénalité financiére de 5% du montant des postes concernés,

Les travaux dont I'exécution est non conforme aux obligations contractuelles seront constatés sur le
site du projet, en présence du responsable du service contractant et du partenaire cocontractant et le cas
écheéant du maitre de I'ceuvre, qui aura a adresser un procés-verbal sur lequel seront consignés ces
travaux non conformes.

L’application de cette pénalité sera assortie des documents justificatifs incontestables permettant de
prouver le céfaut observé et la mise en demeure effectuée préalablement.

En applicaton des articles 121.1 et 121.3 du CCAG du 20/05/2021, une pénalité financiéres pour non-
conformité aux obligations contractuelles, peut étre appliquée aprés évaluation exhaustive du cout
geéneré par |la démolition, rectification et travaux nécessaires au recadrage de I'ensemble des travaux
dans le strict respect des obligations contractuelle.

ARTICLE 23 : TRANSLATION DE DELAI

Le délai contractuel du contrat peut étre augmenté suite aux attestations météorologiques mensuelles
¢laborées par les services de 1'Office Nationale de le Météorologie ONM, tragant les jours d’arrét suite
aux intempéries des événements ci-aprés :

Evénement Intervalle de mesure
Température | Inférieur 4 5°C et Supérieur 45°C
Pluie Quel gue soit
Vent Supérieur 40 KM/H

Neige Quel que soit

Verglas Quel que soit
Brouillard Quel que soit

Suit la base des attestations délivrés par I'Office Nationale de le Météorologie ONM, les services de la
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direction des travaux publics comptent et vérifient les jours d’arréts y figurent. Le nombre de jours
arrété sera ajouté au délai contractuel et sanctionné par un ordre de s ﬂT reprise de
# 3 _-_H-\-":‘-"

régularisation des intempéries

ARTICLE 24 : DEFINITION DES PRIX DU MARCHE :
Le présent marché sera traité au métré d'aprés un bordereau de prix, clest
travaux sera effectué en appliquant les prix de ce bordereau aux quantité
ARTICLE 25: ACTUALISATION ET REVISION DES PRIX |
Les prix du marché seront révisables et actualisables en vertu des dispositions des articles’ N° 97, 102,
' des marchés

dire que le ré nar)y:nt des

 Bolf

publics et des délégations de service public.
ARTICLE 26 : FORMULES DE REVISION DES PRIX
Les prix seront révisés par application du coefficient de révision U calculé selon la fo

Dans laquellz :

-V : désigne une formule calculée a partir d'indice des prix élémentaires
- To : est le taux en vigueur dix (10) jours avant la date de mise en dépét des offres
- T : est le taux des taxes au mois considéré d'exécution des travaux.

Dans la formule de révision des prix, les indices pris en considération sont ceux homologués au journal
officiel de I’ Algérienne, au BOMOP ou toute autre publication officielle.

26-1: FORMULE DE REVISION DES PRIX (ROUTE) :

V=0,05+aH+bBil+¢Gr+dCutb+eCim+ fGot+G AR+ h PT
Bilo GRo Cutbo Cimo Goto ARo PTo

Les coefficientsa; b;c;d;e; f; g, contenus dans la documentation relative a I’appel d’offres, ont été
déterminé a partir du projet et de |’estimation administrative, comme indiqué dans le tableau suivant :

Définition désignation Indice | Coef.de majoration | Valeur définie
des Travaux

Sa aire Salaire H a 0,31
Bitume revétement Bil b 0,22
Toabmis Gravier GR [ 0,06
Cut-back Cutb d 0,03
Peinture Pt h 0,06
Travaux annexe Ciment Cim e 0.08
Matériels Acier rond pour BA | AR f 0,01
gasoil Vente a terre Got g 0,08

v H : représente la variation des salaires donnés suivant le cas & considérer pour cette variation par
I'une des définitions ci-dessous ou S, So, K, Ko sont les valeurs d’indice visées ci-aprés.
- (Cas d’une hausse de salaire inférieur ou égal 4 0,05 So :

H=S0+SK
S0 (1+ Ko)

- (Cas d’une hausse de salaire supérieur a 0,05 So :

H=S (1+K)-0. 05 So
So (1+ Ko)

- Cas d’une baisse de salaire:

H=S8 (1+ K)
S o (1+ Ko)
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v’ So, Ko, CIMO, Goto, etc sont pour les indices de base les valeurs initiales cOrrespon ndant a la date

de Iordre de service prescrivant le démarrage des travaux, telles qu’elle Suj_]‘.ﬂ]_tﬂe* blication
au JORA ou au BOMOP.
Yimms consldf: ublié au

v 8, K, Cim, Got sont, pour les indices ci-dessus, les valeurs afférent
JORA ou BOMOP, :
v To : est le taux (taxe) en vigueur dix (10) jours avant la date fixée po I
v" T : est le taux de cette taxe au mois considéré d’exécution des travaux.
Au cas ou les valeurs des éléments dont les variations sont retenues pour | 'Hl:ﬂhan dés’ fonnules de
révision ne seraient connues qu’avec un certain retard, des révisions mensue ca]cu]ée:: sur
les derniéres valeurs connues desdits éléments. Ces révisions seront réajustées dés la tion des
valeurs relatives aux différents mois considérés.
26-2: RETARD DANS L’EXECUTION DES TRAVAUX
En cas de retard imputable au cocontractant dans 1'exécution du marché, les pre
le délai contractuel d’exécution sont payées sur la base des prix applicables
éventuellement actualisé ou révisé a la fin du délai contractuel.
26-3: CARACTERE FORFAITAIRE DU REGLEMENT DES FLUCTU
Les disposiiions des articles ci-dessus sont applicables quelques soient le
I"importance et la nature des travaux et la cause de ces changements
26-4: TABLEAU DES INDICES DE BASE

F""'.'l-n-l“ -'

depbt des ﬂfﬁ'e

Désignation Indice Désignation Indice
Salaire S Charges sociales K
Vente gasoil a terre GOT | Bitume revétement Bil
Gravier GR Cut — Back Cutb
Ciment Cim | Acier rond pour BA AT
| Transport Tpr Sable Sa
|_sapin de sciage qualité coffrage sac Peinture Pt

Application de la révision des prix :
La clause de révision des prix ne peut étre mise en ceuvre :

Au titre de la période couverte par les délais de validité de I’ offre.
- Aautitre dz la période couverte par une clause d’actualisation des prix, le cas échéant.
- Plus d'une fois tous les trois (03) mois.
Actualisation éventuelle des prix :
Les prix du présent marché ne sont pas actualisables
ARTICLE 27 : INTERETS MORATOIRES
Le défaut de mandatement dans le délai prévu ci-dessus fait courir, de plein droit et sans autre
formalité, au bénéfice du cocontractant, des intéréts moratoires calculés au taux d'intérét directeur de la
banque d'Algérie augmenté d'un (1) point, & partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au
quinzieme (°5) jour inclus suivant la date du mandatement de l'acompte, et par application de la
formule ci-dessous.

La formule de calcul est la suivante :

g MS*TIDB .
VIR

IM : Intéréts moratoires

MS : Montart de la situation en HT

TIDB : taux d'intérét directeur de la banque d'Algérie augmenté d'un (1) point.

N : Nombre de jours de retard dans le mandatement

12 x 30 (360 ) : Année commerciale

15 : Forfait de 15 jours

ARTICLE 28 : REGLEMENT DES LITIGES

Conformément a ’article n® 153 et 155 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre 2015,
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les litiges nés a
l'occasion de l'exécution du marché sont réglés dans le cadre des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
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Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, %yﬂnﬁ t doit,
ce m

néanmoins, rechercher une solution amiable aux litiges nés de I'exécutio arché \haque fois

que cette solution permet : -
- De retrouver un équilibre des charges incombant a chacune des pam' s
- D’aboutir a une réalisation plus rapide de I'objet du marché ; "
- D’obtenir un réglement définitif plus rapide et moins onéreux.

En cas d’échec de la tentation de réconciliation, le partenaire cocontractant peut introdui tion
en justice auprés du tribunal administratif de la Wilaya de Sétif TRAV4y, 2
S — . .oﬁ._
{.-"

Le comité peut étre saisi par le partenaire cocontractant et par le service contractant
Le requérant adresse au secrétariat du comité, par lettre recommandée, avec acc
rapport circonstancié accompagné par tout document justificatif.
Il peut également le déposer contre accusé de réception.

La partie adverse est invitée par le président du comité par lettre recommandge 2

comité par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de
compter de la date de sa saisine.

L'examen du litige donne lieu & un avis motivé, dans un délai maximum de trente (30) jours, & compter
de la date de la réponse de la partie adverse.

Le comité peut auditionner les parties au litige et/ou leur demander de lui communiquer tout document
ou information susceptible de I'éclairer dans ses travaux.

Les avis du comité sont pris a la majorité des voix de ses membres. En cas de partage des voix, celle
du président est prépondérante.

L'avis du comité est notifié aux parties au litige par envoi recommandé avec accusé de réception. Une
copie de cet avis est transmise a l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de
service public, instituée par les dispositions de l'article 213 du présent décret.

Le service contractant notifie sa décision sur 'avis de la commission au partenaire cocontractant dans
un délai max:mum de huit (8) jours & compter de sa date de notification, par lettre recommandée avec
accusé de réception. Il en tient informé le comité.

ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE

Les cas et conditions de résiliation sont définis par les articles 119, 120, 121, 122 et 123 du CCAG du
20/05/202, en complément aux articles 90 a 93 de la loi N°23-12 du 5 Aodt 2023 fixant les régles
générales relatives aux marchés publics et aux articles 149, 150 et 151 du Décret Présidentiel N°15-
247 du 16/09,2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les
parties se réservant le droit de résilier tout ou une partie du présent contrat, dans les cas suivants :
29-1: : RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE

Au cas ol I'exécution normale des dispositions du marché serait perturbée par une situation reconnue
de force majeure d’une durée supérieure a 180 jours calendaires, les parties se concerteront a la requéte
de la partie la plus diligente (¢émise par L.R avec A.R) en vue d’adopter le présent marché 4 la situation
actuel.

Au cas ol les parties ne se seraient pas accordées a |'amiable sur les modalités de cette adoption du
marché dans un délai de quarante-cing (45) jours calendaires & compter de la réception par I’autre
partie de la requéte émise par la partie la plus diligente ou si la nature de la force majeure conduit 4 un
arrét définitif de I'exécution du marché, le marché pourra étre résilié d'un commun accord ou a la
demande de I'une ou "autre des parties.

Le document de résiliation signé des deux parties doit prévoir la reddition des comptes établis en
fonction des travaux exécutés et ceux restant a effectuer.

29-2: RESILIATION AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ENTREPRISE

En cas de manquement grave & ses obligations, |'entrepreneur sera mis en demeure par décision
notifiée par ordre de service ou par voie de publicité d’avoir a remplir ses engagements dans un délai
de dix (10) jours. Faute par lui de satisfaire, le maitre de I'ouvrage peut procéder unilatéralement a la
résiliation du marché.
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Le marche peut étre résilié de plein droit notamment dans les cas suivant :
- Sous-traitance sans autorisation préalable du maitre de 1’ouvrage ;
- Faillite ou liquidation judiciaire ; 1 |'
- Faute de remédier a la carence aprés le délai fixé a4 la mise en dameu
- §'il est constaté que la société constitué titulaire du présent contrat
constitué ; I
- Lorsque la société titulaire du présent contrat décide sa dissolution antici i pretede a sa
modification dans les conditions telles que les garanties techniques ou financiéres présentées
sont diminuées.
Dans les cas de résiliation. 'Entrepreneur ne peut se refuser 4 céder au maitre de I'ouvrage si la
demande lui est adressée, tout ou partie :
- Des ouvrages et installations dont les dispositions ont été ou sont agréées,
- Du matériel construit spécialement pour l'exécution des travaux, et non s
employé d'une maniére courante sur d'autres chantiers;
- Des matériaux, produits, fabriqués ou en cours de fabrication, approvisionnés so
soit en usine ou magasin pour l'exécution des travaux.
Dans ce cas, les matériaux sont acquis d'aprés le prix du marché ou, a défaut. par assim
derniers, ou enfin, par comparaison avec les prix courants du pays.
Le matériel et les installations sont repris pour leur part non amortie pour le calcul de I'indemité;
dépenses non entiérement amorties sont évaluées au prorata de l'avancement des travaux en vue
desquels I'Entrepreneur aura exécuté les ouvrages provisoires et acquis le matériel.
Les ouvrages provisoires et le matériel entrant en ligne de compte pour la fixation de l'indemnité,
deviennent propriété du maitre de I’ouvrage.
Le maitre de I'ouvrage peut également demander simplement & l'entreprise résiliée de laisser a sa
disposition et celle du nouvel Entrepreneur, le matériel et les installations de chantier, cette mis a la
disposition donne lieu simplement a l'inscription au crédit de 'entreprise, d'une somme égale i celle
pour laquelle ce matériel et ces installations entraient dans le sous détail des prix. pour une partie des
travaux a laquelle ils sont utilisés aprés résiliation.
L'Entrepreneur est enfin tenu d'évacuer les chantiers, magasins et emplacements utiles au nouvel
Entrepreneur dans un délai qui est fixé par le maitre de I'ouvrage.
ARTICLE 30 : REGLEMENT DES PRIX DES TRAVAUX NON-PREVUS
En application des articles 136 et 137du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, l'augmentation des prestations
ow/et l'introduction des opérations nouvelles seront régularisés par un avenant
Les travaux seront réglés moyennant l'application des prix unitaires du bordereau aux quantités de
travaux réellement exécutés.
Au cas ou il ne peut étre tenu compte des prix contractuels fixés au marché pour les opérations
nouvelles prévues dans un avenant, de nouveaux prix peuvent, le cas échéant, étre fixés.
ARTICLE 31 : AVENANTS
Le partenaire cocontractant ne doit pas entreprendre les travaux non compris dans le marché avant
d’en avoir averti le service contractant.
Ces travaux (supplémentaires ou complémentaires) seront par la suite pris en charge dans le cadre d'un
avenant conformément a ['article 81 de la loi N°23-12 du 5 Aout 2023 fixant les régles générales
relatives aux marchés publics et conformément aux dispositions des articles 135 a4 139 du DP15-247
du 16/09/2013 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Le prix des travaux supplémentaires est celui arrété dans le bordereau des prix unitaire du marché.
Les prix des travaux complémentaires seront arrétés, contradictoirement avec le partenaire
cocontractant, par assimilation aux prix des travaux analogues, dont les prix figurant au bordereau des
prix du marché.
Dans le cas d'une impossibilité absolue d’assimilation, on prend pour terme de comparaison les prix
courants en Algérie.
L’avenant pourra porter é¢galement sur le retrait des travaux non réalisés.

:%f""“k'j
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ARTICLE 32 : CAS DE FORCE MAJEURE P
"Force majeure”, signifie tout événement qui dans les circonstances préséntée impréyisible et
indépendant des deux parties contractuelles et qui rend impossible l'exécution’ des pmstaﬁq’ns révues

au marché.
Le service contractant placé dans un cas de force majeure doit prendre dar
dispositions raisonnables destinées a pallier sa propre incapacité
contractuelles.
Les cas de forces majeures doivent étre signalés dans un délai de 10 jours.
toutes dispositions raisonnables pour réduire les conséquences des cas de force m
ARTICLE 33 : CONTROLE DES COUTS
En application des dispositions de l'article n°107du décret présidentiel n® 15-247 du
2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service pubk
marché public , est tenu de communiquer au service contractant et a sa demande tgutire
document permettant de contréler les cofits de revient des prestations objet d @ :
(28]
o=

avenants dans les conditions fixées dans le présent article.

ARTICLE 34: EMBAUCHAGE DES OUVRIERS

Conformément a |'article 95 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre

cocontractant doit faire connaitre huit jours au moins avant l'ouverture des chanties S

direction de wilaya de l'emploi compétent pour le lieu ou s'exécuteront les travaux, ses be: - ain

d'ceuvre, par profession.

Toutes fois, sa liberté d'embauchage reste entiére et il n'est pas tenu d'engager les ouvriers qui ne

présenteraient pas les aptitudes requises.

Il est précisé que les besoins de main d'ceuvre s'étendent a tout le personnel nécessaire des chantiers ou

ateliers, en dehors des ouvertures des travaux.

Les clauses relatives a l'utilisation de la main d'ceuvre locale, & l'insertion professionnelle des

personnes exclues du marché du travail et des handicapés.

ARTICLE 35: CONDITIONS DU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

Conformément & I’article 95 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre 2015, Le partenaire

cocontractant doit prendre contact avec les organismes compétents pour obtenir les autorisations

nécessaires 4 l'installation de la base de vie et des équipements de production des matériaux de

réalisation.

Le partenaire cocontractant doit respecter les conditions de protection de l'environnement et du

développement durable pendant l'exécution des travaux avec la remise en état des lieux aprés

achévement des travaux.

ARTICLE 36 : RESPECT DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL

Conformément & I’article 95 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre 2015, Le partenaire

cocontractant doit dans le cadre du respect de la législation du travail appliquer le salaire minimum

garanti (S.M.[.G) et déclarer les employés (permanents et temporaires) 4 la caisse nationale des

assurances (CNAS).

Le partenaire cocontractant est tenu de présenter a tout moment, les justifications nécessaires aux

inspecteurs de travail.

ARTICLE 37 : RESPECT DES DELAIS ET CADENCE DES TRAVAUX

Compte tenu de la spécificité du projet, le partenaire cocontractant s’engage a mettre en ceuvre tous les

moyens nécessaires pour réaliser le projet dans les plus courts délais et a des cadences appropriées. Il

devra, notamment, organiser son intervention sur le chantier par au moins deux (2) équipes de huit (8)

heures chacune. En cas de nécessité ou de retard éventuel qui serait constaté sur le planning

prévisionnel des travaux, le partenaire cocontractant organisera, impérativement, son intervention sur

le projet en trois fois huit heures (3x 8 H) de travail sans se prévaloir d’une quelconque indemnisation.

Le respect des délais et la cadence des travaux ne peuvent, en aucun moment, altérer la qualité des

travaux, le respect de la qualité est impératif.

ARTICLE 38 : RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

Le service contractant et le maitre d’ceuvre ne pourront en aucun cas étre poursuivis a l'occasion des
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accidents dont les ouvriers seraient victimes en cours de leur travail et le cocontrac

obligatoires,
ARTICLE 39 : SANCTIONS ENCOURUES
Toute entreprise qui ne procéde pas a l'installation du chantier dans les dejaj
planning d'exécution des travaux joint au marché encourt les sanctions suivantes !
L'application des pénalités de retards prévues dans le marché y afférent ;
- Le retrait provisoire et en cas de récidive le retrait définitif du certificat de qudahfieatron et de
classification professionnelles ;
- L'interdiction de soumissionner aux marchés publics dans les conditions et les formes fixées par
le décret présidentiel n®15-247, susvisé ; -

ARTICLE 40 : ASSURANCES
Conformément & l'article 175 aux dispositions l'ordonnance N°07-95 du 25A

construction, de restauration ou de réhabilitation d'ouvrages, est tenu d'étre couvert par ;
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire
réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité
pesant sur personnes assujetties a I'obligation d'assurance.

ARTICLE 41 : SECRET ET DE CONFIDENTIALITE

Conformément aux dispositions du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015 réglementation des
marché publics et de délégation de service publics article 95 alinéa 22 le partenaire cocontractant est
tenue respecta les clauses de secret et de confidentialité

ARTICLE 42 : APPROBATION DU MARCHE

Conformément a |'article 4du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, ce marché n'est valable et
deéfinitif qu'aprés son approbation par l'autorité compétente.

ARTICLE 43 : ALLOTISSEMENT

Conformément a I’article 31du décret présidentielle n® 15/247 les besoins a satisfaire des services
contractants sont préalablement déterminés dans le lancement de tous procédure de passation d'un
marché publics, peut s’effectuer sous forme de lot unique ou de lots séparés, le lot unique est attribué a
un partenaires cocontractants. Les lots séparés sont attribués & un partenaire cocontractantchaque lot
dans ce cas |"évaluation des offres doit se faire lot par lot.

ARTICLE 44: DROIT DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT
Le présent marché est dispensé des formalités de droit de timbre et d'enregistrement.

ARTICLE 45: CLAUSES DE PRINCIPE

Il est a préciser que toute clause insérée dans le marché ou document auquel il se référe qui seront
contraire aux textes législatifs et réglementaires visés ci-dessus doit étre considérée comme nulle et
non avenue.

Toute clause additionnelle ou modification éventuelle au présent marché devra étre formulée par voie

d’avenant.
ARTICLE 46 : LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Conformément a I'article 88 & 94 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 septembre 2015, portant

réglementation des marchés publics des délégations de service public,

Les agents publics précités prennent acte du contenu du code et s'engagent & le respecter par une

declaration. Ils doivent également signer une déclaration d'absence de conflit d’intérét. Les modéles de
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ces déclarations sont Jmnts au code.

promettre d’offrir ou d’accorder 4 un agent public, directement ou mdlrec\qh

"0 if, & [occasion

ou pour un¢ autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature
de la préparation, de la passation, du contrdle, de la négociation ou de I’exécution d’un marché public

ou d’un avenant, constituerait un motif suffisant pour prendre toute mesure coerciti

des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics.

l.e partenaire cocontractant est tenu de souscrire la déclaration de probité, d
I"article 67 du présent décret

S : o *&} /’ 5.4' ;
Lorsque les intéréts privés d'un agent public participant a la passation, le contrdl 1'&&&% d'un

marché public coincident avec 1'intérét public et sont susceptibles d'influencer I’exercice normal de
ses fonctions, il est tenu d’informer son autorité hiérarchique et de se récuser.

La qualité de membre et/ou de rapporteur d’'une commission des marchés publics ou d’un jury de
concours esl incompatible avec celle de membre de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation
des offres, lorsqu’il s’agit du mime dossier.

le service contractant ne peut attribuer un marché public, pendant une période de quatre (4) années,
sous quelque forme que ce soit, & ses anciens employés qui ont cessé leurs activités, sauf dans les cas
prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

L. opérateur ¢conomique qui soumissionne & un marché public ne doit pas tire en situation de conflit
d’intéréts en relation avec le marché considére. Dans le cas ol cette situation se présente, il doit tenir
informé le service contractant. Le titulaire d’un marché public, ayant pris connaissance de certaines
informations qui pourraient |'avantager lors de la soumission a4 un autre marché public, ne peut y
participer, sauf s’il prouve que ces informations ne faussent pas le libre jeu de la concurrence. Le
service contractant est tenu, dans ce cas, de prouver que les informations communiquées dans le cahier
des charges ont rétabli 1'égalité de traitement des candidats.

ARTICLE 47 : TEXTES REFERENTIELS ET REGLEMENTAIRES APPLICABLES AU
MARCHE
Ce présent marché est soumis aux dispositions :

A la loi n® 04-19 du 25/12/2004 relative au placement des travailleurs et au contréle de I'emploi.
modifize.

A la loi n® 12-23 du 05/08/2023 fixant les régles relatives aux marchés publics.

Au décret présidentiel N° 15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public.

Au décret exécutif n°21-219 du 20/05/2021, portant approbation du cahier des clauses

administratives générales applicables aux marchés publics des travaux.
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LE visa de la commission des marchés publi
Le visa du controleur budgétaire \.g’;
L'approbation de services contractant le re
Travaux Publics de la wilaya de Sétif.

LU ET ACCEPTE
. VRUEIURIUUETIOIRIRAS S r—
Le 50 umissinn naire
(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)

NB :
Le cahier des charges paraphées portant & la derniére page, la mention manuscrite
« Lu et accepté », rempli et signé.

Direction des Travaux Publics de la wilaya de Sétif DTP/SDIR. Page : 49



OFFRE TECHNIQUE

[Hédoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

SOMMAIRE

" II. CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES gaﬁﬂm‘\

ARTICLE 01 :
ARTICLE 02 :

ARTICLE 03 :

ARTICLE 04 :
ARTICLE 05:

ARTICLE 06 :
ARTICLE 07 :
ARTICLE 08 :

ARTICLE 09 :

ARTICLE 10 :
ARTICLE 11 :

ARTICLE 12 :
ARTICLE 13 :

4
CONNAISSANCE DU TERRAIN [r" Ji
RECEPTION DES PLANS, DOCUMENTS E ﬁRBREs‘PIlf L,i?. |
PARTENAIRE COCONTRACTANT
MOYENS ET EQUIPEMENTS D'AUTOCON u}:m

OUVRAGES DEFECTUEUX
TRAVAUX EXECUTES SANS ORDRE OU CONTRAIREMENT
AUX ORDRES DONNES

SIGNALISATION NOCTURNE

JOURNAL DE CHANTIER

MESURES D’ORDRE ET DE SECURITE — SIGNALIS
DU CHANTIER £
PRESENCE DU PARTENAIRE COCONTRACTANT/SUR L
CHANTIER W o
REUNIONS DE CHANTIER
PLANS CONFORMES A L’EXECUTION OU PLANS
RECOLLEMENT

INSTALLATION DU CHANTIER

DOMICILIATION DU PARTENAIRE COCONTRACTANT

*

_.-"I” _/.-

Direction des Travaux Publics de la wilaya de Sétif DTP/SDIR. Page : 50



OFFRE TECHNIQUE
Diédoublement de la RN7S entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

~II-  CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES :

ARTICLE | : CONNAISSANCE DU TERRAIN

Le partenaire cocontractant reconnait, par la signature de la soumission, :
connaissance du terrain sur lequel les travaux en cause seront exécutés et de tous les-€lém 1ux
en relation avec I'exécution des travaux (notamment le trafic routier a4 ne pas/p rturber, et qu r{l d eu
une connaissance de tous les plans et outils nécessaire 4 la réalisation de ces travaux, 2

On ne pourra en aucun cas se prévaloir de I'ignorance de I'un quelcong 'dp Eﬁm/lym}r
introduire ure quelconque demande d’indemnité. \
ARTICLE Z: RECEPTION DES PLANS, DOCUMENTS ET ORDRES

PARTENAIRE COCONTRACTANT :

Le partenaire cocontractant doit, avant tout commencement d’exécution, vérifier les implantations et
cutes des dessins et signaler, par écrit, toutes erreurs ou umlssmns qu’il pourrait rencontrer et qm

it "a_une parfaite

appeler I'attention du le service contractant par écrit dans un déla: de Dix
inconvénients qui pourraient résulter des ordres regus et sur les vices ou ma
pourraient entrainer.
Le partenaire cocontractant doit établir et soumettre a |'approbation du service cofg
d'exécution contenant tous les plans et études de détails nécessaires a la bonne ma
plus tard trente (30) jours avant début d'exécution.

de tous les documents écrits ou plans pour compléter le projet et dont il aurait besoin. Il doit proposer
au service contractant, toutes modifications aux dispositions du projet ou aux ordres donnés qui
seraient de nature a améliorer la qualité de ses travaux.
ARTICLE 3: MOYENS ET EQUIPEMENTS D'AUTOCONTROLE
Le partenaire¢ cocontractant doit disposer des moyens personnels et matériels nécessaires pour
accomplir la mission d'autocontrdle en I"occurrence :

- Le matériel topographique

- L'apparecillage de laboratoire nécessaire pour le contrdle géotechnique
A défaut de propriété, I'entrepreneur peut contracter ces missions avec un organisme agrée en la
matiére aprés accord préalable du service contractant.
ARTICLE4: OUVRAGES DEFECTUEUX
Pendant |'exécution des travaux et pendant le délai de garantie, tous ouvrages, parties d'ouvrages ou
matériels reconnus défectueux par le service contractant, ou quelque cause que ce soit, seront démolis
ou enlevés aux frais risques et périls du partenaire cocontractant. Celui-ci est tenu de les refaire ou de
les remplacer, dans le temps prescrit et suivant les modalités qui lui seront ordonnées par ordre de
service.
ARTICLES: TRAVAUX EXECUTES SANS ORDRE OU CONTRAIREMENT AUX

ORDRES DONNES :

Les travaux exécutés ou le matériel fourni, sans ordre ou contrairement aux ordres donnés, peuvent
étre refusés, leur démolition sera poursuivie aux frais risques et périls du partenaire cocontractant,
Toutes les dépenses qui en découleraient, 4 moins que le service contractant ne préfére les conserver
en fixant un rabais sur le prix normal.
Dans le cas ol les incidents de cette nature se remplaceraient, le service contractant pourra prescrire au
partenaire cocontractant le remplacement du personnel fautif, voir méme constater, par ordre de
service, la défaillance du partenaire cocontractant.
ARTICLE 6: SIGNALISATION NOCTURNE :
A cause la nécessité d’exécution les travaux a la nuit, la signalisation nocturne devra étre efficace et ,
en plus de la disposition des panneaux sur le tracé annongant le début et la fin du chantier , on devra
disposer tous lzs dix (10) métre en bordure de la voie circulée de catadioptres et de feux rouges tous
les trente (30) métre , ou de lampes clignotantes tous les quarante (40) métres , pour les parties
signalées en alignement droit .
Le jalonnement des biseaux sera assuré au moyen de lampes espacées tous les cing (05) métres. Le bon
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fonctionnement et I’efficacité doivent étre vérifies réguliérement.
La vitesse des véhicules sera limitée & quarante (40) km a I’heure sur toute la
ARTICLE 7: JOURNAL DE CHANTIER :

Un journal de chantier sera tenu réguliérement par le partenaire coco
travaux avec visa régulier du représentant du Maitre de I’ouvrage. {

ARTICLE & : MESURES D’ORDRE ET DE SECURITE - SIG Aﬂjlwnﬂ ;

CHANTIER : ,H

Le partenaire cocontractant doit réaliser a sa charge et a ses frais, une p Qik serwca 1
pour ]a déviation de la mrcu]atmn avec un matenau adequat sur une |

versée d_u chantier

nécessaires pﬂur éviter les a{:mdems sur son chantier et aux abords, notammen
I'utilisation des portions de chantier non déterminées, pour assurer la circulatio
véhicules.

Il devra se conformer a tous les ordres qu’il recevra, a ce sujet, du Maitre de "ouvra
représentants.

Il sera tenu ce prendre tout spécialement les mesures propres 4 garantir la santé et la sécurité du
personnel employé et les mesures de sécurité nécessaires pour la circulation publique, chaque fois qu’il
sera invité a le faire par le Maitre de I’ouvrage.

Il veillera tout particuliérement a assurer les mémes conditions de sécurité pour les portions non
terminées de son chantier.

La signalisation du chantier devra étre assurée conformément aux dispositions réglementaires.

Le partenaire cocontractant demeurera seul responsable des accidents et des dégradations aux ouvrages
avoisinants qui pourraient survenir directement du fait de son chantier.

Les accés au chantier devront étre organisés de maniére a éviter tout accident. Le service contractant se
réserve le droil en cas d’urgence de faire exécuter d’office aux frais du partenaire cocontractant et sans
qu’il soit besoin de mise en demeure, ni de préavis, les mesures que ce dernier aurait omis de prendre
pour assurer |"observation des prescriptions du présent article.

Les dépenses résultant de I’application des prescriptions du présent article resteront a la charge du
partenaire cocontractant.

ARTICLE 9: PRESENCE DU PARTENAIRE COCONTRACTANT SUR LE CHANTIER

Le partenaire cocontractant devra avoir en permanence sur le chantier a partir du moment ou il
commence les travaux un responsable et un chef de chantier (Ingénieur TP ou génie civil V.0.A au TS
TP) qualifiés habilités & recevoir les instructions du maitre de I’ouvrage ou de son représentant et a
suivre leur bonne exécution.

Le chef de chantier devra étre agréé par le service contractant ou son représentant. Son nom devra étre
notifié par écrit au service contractant. Il devra étre présent en permanence sur le chantier et capable de
représenter valablement le partenaire cocontractant tant auprés du maitre de 1’ouvrage qu’aupres des
autres entrepris et avoir tout pouvoir pour régler tout question de chantier. Le maitre de I"ouvrage ou
son représentant a le droit d’exiger de |'entrepreneur le changement ou le renvoi du chantier des agents
ou des ouvriers pour insubordination, incapacité ou défaut de probité. Le partenaire cocontractant
demeure d’ailleurs responsable des fraudes ou malfagons qui seraient commises par eux dans la
fourniture et dans I’emploi des matériaux.

ARTICLE 10 : REUNIONS DE CHANTIER

Des réunions de chantier auront lieu sur convocation du service contractante. Le partenaire
cocontractant est tenu d’assister ou de déléguer son représentant (Ingénieur TP ou génie civil V.0.A
TS TP) habilité a prendre toute décision concernant les travaux. Toute absence sera consignée sur le
journal de chantier. Les décisions ainsi prises seront considérées acceptés par le partenaire
cocontractant sans réserve.

ARTICLE 11 : PLANS CONFORMES A L’EXECUTION OU PLANS DE RECOLLEMENT
Le partenaire cocontractant a la charge et la responsabilité de 1'établissement des dossiers des plans
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conformes a "exécution. Le service contractant remettra au service contraetant lors de la réception
provisoire un contre calque et trois tirages de tous les plans des ouvra; ég. avec indication
détaillée de tous les éléments de finition, de repérage et de cotation. ' '\.-\\1

ARTICLE 12 : INSTALLATION DU CHANTIER \

L'opération d'installation du chantier, qui consiste la mise e 5 \matériels,
I'approvisionnement du chantier en matériaux préalablement au d¢ aux objet du
marché en question ainsi que |'élaboration des études d'exécution y affé enies, doivent.&tre,Opérés dans
les délais prévus dans le planning d'exécution des travaux joint au marche, au Thoven d'un procés-

verbal signé par les deux (02) parties. A défaut, le service contractant se réserve-1e droit de résilier
unilatéralement le marché aux torts exclusifs du partenaire cocontractant, pour non-respect des clauses
contractuelles du marché, et ci, sans préjudice des sanctions prévues par la législatio la
réglementation en vigueur, en la matiére.

ARTICLE 13 : DOMICILIATION DU PARTENAIRE COCONTRACTANT
En application de 'article 10 du cahier des clauses administratives générales (CCAG).. & d
partenaire cocontractant d'élire domicile a4 proximité des travaux, les notificatipis
partenaire cocontractant sont valablement faites au commun lieu des travaux. =

LU ET ACCEPTE
. VORUOUORTURTURURTIIN | S m—m——-
Le soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)

NB:
Le cahier des charges paraphée portant i la derniére page, la mention manuscrite « lu et accepté
», et rempli et signé.
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IIl. CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

PARTIE -1 : PROVENANCE, QUALITE, PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 01 :

ARTICLE 02 :
ARTICLE 03 :

ARTICLE 04 :

ARTICLE 05 :
ARTICLE 06 :
ARTICLE 07 :
ARTICLE 08 :
ARTICLE 09 :
ARTICLE 10 :
ARTICLE 11 :
ARTICLE 12 :
ARTICLE 13 :
ARTICLE 14 :
ARTICLE 15:

ARTICLE 16 :
ARTICLE 17 :

ARTICLE 18 :

ARTICLE 19:
ARTICLE 20 :

GENERALITES
PROVENANCE

MATERIAUX
AGREMENT SUR LA PROVENANCE DES MAT
LABORATOIRE DE CHANTIER

MATERIAUX POUR TERRASSEMENTS
LIANTS HYDROCARBONES

CIMENTS

UTILISATION DU TU

AGREGATS POUR CHAUSSEES

AGREGAT POUR BETONS ET MORTIERS
ADJUVANTS

EAUX

ACIERS

PIERRES ARTIFICIELLES POUR MACONNERIE

PIERRES NATURELLES POUR MACONNERIE, PROTECTION
DE RIVE ET DE TALUS, REVETEMENT DES FOSSES,
CUNETTE, ETC...

ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON (SAUF TUYAUX)
TUYAUX ET OUVRAGES ANNEXES

MATERIAUX DIVERS

PARTIE -2 -ROUTE MODE D’EXECUTION ET contrdle DES TRAVAUX

ARTICLE 21 :
ARTICLE 22 :
ARTICLE 23 :
ARTICLE 24 :

ARTICLE 25 :
ARTICLE 26 :

ARTICLE 27 :

ARTICLE 28 :

ARTICLE 29 :
ARTICLE 30 :

ARTICLE 31 :

ARTICLE 32:
ARTICLE 33 :
ARTICLE 34 :

GENERALITES
EXECUTION DES TRAVAUX

LE CHANTIER

STOCKAGE

LABORATOIRE DE CHANTIER

PIQUETAGE, IMPLANTATION, OPERATION
TOPOGRAPHIQUES

PROJET D’EXECUTION, CALCULS JUSTIFICATIFS ET
DESSINS D’EXECUTION DES OUVRAGES
OBSTACLE DIVERS RENCONTRES AU COURS DES
TRAVAUX

CLOTURES RUSTIQUES VOIES DE DESENCLAVEMENT
DEBOISEMENT, DEBROUSSAILLEMENT,DECAPAGE
GENERAL

DEMOLITIONS

DEVIATION PROVISOIRE
CHEMINS RURAUX
DEBLAIS GENERAUX
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ARTICLE 35: DEBLAIS EN FAIBLE LARGEUR (INFERIEUR A 2,50 METRES)

ARTICLE 36 :
ARTICLE 37 :
ARTICLE 38 :
ARTICLE 39 :
ARTICLE 40 :
ARTICLE 41
ARTICLE 42 :
ARTICLE 43 :

ARTICLE 44 :
ARTICLE 45:
ARTICLE 46 :
ARTICLE 47 :
ARTICLE 48 :
ARTICLE 49 :
ARTICLE 50 :

ARTICLE 51 :
ARTICLE 52 :
ARTICLE 53 :
ARTICLE 54 :
ARTICLESS :

ARTICLE 56 :
ARTICLE 57 :

ARTICLE 58 :
ARTICLE 59 :
ARTICLE 60 :
ARTICLE 61 :
ARTICLE 62 :
ARTICLE 63 :
ARTICLE 64 :
ARTICLE 65 :

F\
* MISE EN PLACE DES TUYAUX CIRCULAIRE

REMBLAI

EMPRUNTS

FINITION DE LA FORME
ENGAZONNEMENT
FOUILLES ET TRANCHEES

DRAINS
FOSSES CUNETTES ETC. REVETUS POUR L’ECOULEMENT
DES EAUX PLUVIALES

ENROCHEMENT EN VRAC

ELEMENTS PREFABRIQUES

DIVERS D'ASSAINISSEMENT

ETAIEMENT

COFFRAGE

BETONS ET MORTIERS

ABRICATION, TRANSPORT ET MISE EN OEUVRE DES
BETONS

ESSAIS RELATIFS AUX BETONS

ARMATURES PASSIVES

OUVRAGES COURANTS

MISE EN OEUVRE DE LA GRAVE NON-TRAITEE
COMPOSITION, FABRICATION ET MISE EN (EUVRE DE LA
GRAVE-BITUME

COUCHE D’IMPREGNATION COUCHE D’ACCROCHAGE
COMPOSITION, FABRICATION ET MISE EN (EUVRE DU
BETON BITUMINEUX

COMPOSITION ET MISE EN OEUVRE DES ENDUITS
GABIONS

PERRES

CLOTURES (EN CAS DE NECESSITE)

SIGNALISATION

GLISSIERES DE SECURITE

DIVERS

CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CAHIER DES DEFINITIONS DES PRIX UNITAIRES

ARTICLE 66 :
ARTICLE 67 :
ARTICLE 68 :
ARTICLE 69 :

REMARQUE GENERALE

SUJESTION COMPRISE DANS LES PRIX
REGLEMENTES DES TRAVAUX IMPREVUS
DEFINITION DES PRIX UNITAIRES
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| II. CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
PARTIE -1 : PROVENANCE, QUALITE, PREPARATION DES MATERIAUX
ARTICLE | : GENERALITES
Font pames du projet, toutes les fﬂumnurcs dcs matenaux qm ne sont

express i Mciuts par le

maniére génér&le les matériaux devront aatlsfmre les conditions fixé
communes.
A défaut de stipulations du dit cahier concernant certains matéria cl'éns le cas de démgatmn a
certaines dispositions de ces mémes cahiers proposés par I'Entrepren R clemler vra avant toute
utilisation, obtenir I’autorisation expresse du maitre d’ceuvre, qui statu sm“lh,_iil’w/des documents
techniques justificatifs présentés a I’appui de sa proposition et éventuellement
L’Entreprencur devra avant de commencer I’exécution des travaux, soumeitre &
maitre de I'ceuvre, quand elle n’est pas précisée au marché, la marque de tous
compte utiliser, ainsi que leurs caractéristiques.

Sur la commande du maitre d’ceuvre, il lui faudra fournir tous les échas
accompagnés; des procés-verbaux d’essai de résistance au laboratoire et d'homclu‘g@
L'Entreprencur devra justifier I'emploi de matériaux nouveaux, par la présentati
techniques ou de résultats de laboratoires, I’administration se réserve le droit de re sﬁr‘: w‘t'l'-Ir :
le choix de I’entrepreneur. b
Les matériaux qui ne rempliraient pas les conditions exigées seront rejetés, et devront étre
immédiatement évacués par 'entrepreneur sur 'ordre du maitre d’ceuvre, lequel, aprés mise en
demeure restée sans effet, les fera enlever aux frais de 1’entrepreneur.

ARTICLE2: PROVENANCE

Les soumissionnaires sont encouragés & utiliser en priorité les fournitures, matériaux et produits locaux
disponibles. Les gisements peuvent étre :

Zones d’emprunt pour les terrassements,

Gites pour les sables, granulats, etc...

Les carri¢res pour les matériaux concassés, peuvent étre indiquées par le maitre de I’ouvrage pour les
distances compatibles avec les conditions du CPS. En aucune fagon le lieu de provenance des
matériaux ne pourra préjuger de leur qualité.

Si pour certains matériaux le Maitre de I'Ouvrage impose une provenance déterminée, I’Entrepreneur
devra obligatoirement s’y conformer. Le Maitre de I’Ouvrage interviendra auprés des administrations
concernées afin d’obtenir les autorisations d’exploitations.

L’Entrepreneur procédera a la remise en état des lieux juste aprés exploitation.

ARTICLE 3: QUALITE, PREPARATION ET CONTROLE DES MATERIAUX

Tous les matériaux utilisés devront correspondre aux spécifications du cahier des prescriptions
communes pour les travaux dépendant de |'administration des travaux publics. Ils devront étre de
premiere quait¢é dans |’espéce demandée. Le maitre d’ceuvre seul est compétent de juger de la qualité
des matériaux et du lieu de leur emploi.

Le Maitre de I’Ouvrage se réserve le droit de procéder a tous contréles et essais de la conformité des
fournitures et travaux avec les prescriptions du présent cahier des prescriptions spéciales.
L’Entrepreneur sera tenu de mettre en évidence éventuellement par la présentation de la lettre de
commande, d: facture, etc... la provenance et la spécification des matériaux et du matériel.

Il est prévu deux (2) séries de contrble au cours des travaux :

La premiére sera opérée systématiquement par I’Entrepreneur, les essais correspondants étant effectués
par lui et a ses frais, dans un laboratoire de chantier entiérement ouvert aux agents de 1’administration
ou dans un laboratoire agréé par |'Ingénieur.

La seconde sera opérée 4 I'improviste par I’administration et a ses frais.

Les résultats des divers essais seront consignés sur un cahier de laboratoire et communiqués au fur et a
mesure de leur obtention a I’ Ingénieur.

L’Entrepreneur et les fournisseurs devront remettre aux laboratoires de contrle toutes les quantités qui
s’avéreraient nécessaires pour réaliser ces essais. Le nombre et la nature de ces essais seront définis
par le Maitre |’Quvrage.

J |
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Il est admis sans réserve que |'Entrepreneur doit, pouvoir lui-méme et a tout moment démontrer
numériquement la conformité des fournitures et travaux avec les prescri s du marché.

La sé€lection des échantillons sera effectuée par le Maitre de 1’Ou G;Lpresenct: de I’Entrepreneur
qui en recevra un compte rendu.
Le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de prélever les éch t;l ns a tout mnment de tous les
matériaux destinés a eu'e mcarpurés dans les ouvrages afin de p

L’Entreprencur respectera les {:t}nsignes qui seront données soit en
ces controles, le Maitre de 1'Ouvrage pourra exiger par écrit I'arrét
recommencer qu’au regu d’une autorisation écrite.

Tous les résultats des essais seront communiqués a I‘Entrcprcnr:ur
construction utilisés pour les ouvrages ainsi que tous les essais effectués pour jugt
matériaux seront agrées par le Maitre de I'Ouvrage et conformes en principe aux nofmes
des normes équivalentes, méme si cela n'est pas explicitement indiqud cdanf
spécifications. Quand ces normes feront défaut, le Maitre de I’Ouvrage en fixe
aux types de matériaux ou de procédés a utiliser.

ARTICLE4: APPROVISIONNEMENT, STOCKAGE, RECEPTION, DES
Toutes les fournitures de matériaux incluses dans le présent cahier des prescriptions
destinées a étre incorporées aux ouvrages sont 4 la charge de I’Entrepreneur.

Les articles du cahier des prescriptions communes sont complétés par les dispositions suivantes :

Les matériaux ne pourront étre approvisionnés sur le chantier au fur et & mesure des besoins qu’en cas
d’autorisation expresse de |'Ingénieur.

Les matériaux refusés devront étre enlevés du chantier dans un délai de huit (8) jours. En cas
d’inexécution dans ce délai, I'Ingénieur fera procéder a cet enlévement aux frais de I'Entrepreneur
sans qu'il soil besoin d’aucune mise en demeure.

Le stockage des matériaux, fournitures et produits fabriqués sera rationnel pour éviter les avaries,
dégradations, etc...

Les €éléments abimés seront refusés et immédiatement enlevés du chantier.

ARTICLES: AGREMENT SUR LA PROVENANCE DES MATERIAUX

L’Entrepreneur devra, avant exécution, recueillir I'agrément du Maitre de I’Ouvrage sur la provenance
des matériaux et lul soumettre tous les procés - verbaux d’essais et tous les échantillons nécessaires.
Tout matériau ne répondant pas parfaitement a la destination prévue et a la qualité requise devra étre
enlevé et remplacé par I’Entrepreneur a ses frais méme aprés mise en place. L'emploi de matériaux
nouveaux devra étre accompagné de la présentation d’attestations techniques ou scientifiques.
L’administration se réserve le droit de refuser ou d’accepter le choix de I'entrepreneur.

ARTICLE6: LABORATOIRE DE CHANTIER

L’Entrepreneur, titulaire du marché, devra installer un laboratoire de chantier pour suivre et corriger
s'il y a lieu, la qualité des matériaux.

ARTICLE 7: MATERIAUX POUR TERRASSEMENTS

7-1: PRESCRIPTIONS GENERALES

L’origine et les caractéristiques des matériaux pour terrassements (matériaux de remblai et matériaux
sélectionnés pour couches de forme et pour remblaiements derriére les ouvrages d’art) seront soumises
a I'agrément de I'Ingénieur. Autant que possible, les matériaux des déblais du projet seront réutilisés
en remblai. Au cas ol ces matériaux ne sont pas suffisants du point de vue quantité ou qualité, on
utilisera des matériaux de provenance d’emprunts agréés.

7-2: MATERIAUX DE REMBLAI

Au cas de disponibilité de matériaux de différentes propriéiés, on préférera ceux avec des indices de
plasticité faible (ou non mesurables) et des équivalents de sable élevés. Les meilleurs matériaux
disponibles seront utilisés pour les parties supérieures des remblais. Les éléments plus grossiers seront
inférieurs au tiers de |"épaisseur d’une couche de remblai compaciée.

Le matériau constituant la couche supérieure d’un remblai ne comportera pas d’éléments supérieurs a
63 mm et 'indice CBR & quatre (04) jours d’imbibition et 4 98 % de I"OPM sera supérieur a 35
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I"indice de plasticité traité sera au plus égal & 20 ; le gonflement ne dépasse
Pour les remblais dans I'eau et jusqu'a 0,6 m au-dessus de la nappe d’eau
seront utilisés. Leur teneur en éléments inférieurs & 80 microns ne dé
en €léments supérieurs 4 2 mm sera au moins de 30%.
7-3: MATERIAUX SELECTIONNES { e
Sauf dérogation par I'Ingénieur, les matériaux sélectionnés seront confol é§ aux exlgences suivantes :
7-3-a) COUCHE DE FORME EN MATERIAU SELECTIO :
Le matériau a utiliser sera d’un indice de plasticité inférieur 4 10 et d’un
a 80 microns de moins de 35% (applicable seulement au cas ol les pro
rapport géotechnique demande 1’exécution d’une telle couche).
7-3-b) FOURNITURE DE CHAUX :
La chaux utilisée pour le traitement éventuel des matériaux de remblai,
spécifications de la norme NFP 98.101. Ce sera une chaux vive, aérienne et
critéres suivants :
Classe granulométrique : 0/2 mm
Passant au tarnis de 2 mm : 100 %
Passant au tarnis de 200 p : = 80 %
Passant au tarmis de 80 p : = 50 %
Teneur en chaux libre : > 80 %
Teneur en chaux éteinte : < 8 %
Test de réactivité a I’eau : t > 60°C
(Température atteinte au bout de 25 minutes par 150 g de chaux mélangée a 600 g d’eau a 20°C)
Surface spécifique BLAINE sur le tamisét a 80 microns : voisine de 7000 cm2/g
7-3-¢) REMBLAIEMENT DES FOUILLES ET DERRIERE LES OUVRAGES :
Matériau non-cohérent dont I’angle de frottement interne sera supérieur 4 37,5°.
7-4: MATERIAUX POUR ACCOTEMENTS
Les matériaux pour accotements, seront des matériaux, granuleux provenant soit des gites ou
d’emprunts excédentaires, soit d’extension de ces gites emprunts, soit de déblais réutilisables
notamment les déblais des épaulements, Le CBR 4 98% de I'OPM sera au moins égal a 45 et I'indice
de plasticité inférieur a 15.
ARTICLE 8: LIANTS HYDROCARBONES
8§-1: LIANTS POUR BETON BITUMINEUX ET GRAVE-BITUME
8-1-a) NATURE
Bitume pur 40/50 ou 80/100 (un bitume 60/70 sera toléré aprés accord de l'ingénieur en cas
d’impossibilité d’approvisionnement) répondant aux spécifications suivantes :
8-1-b) SPECIFICATIONS

1%.._
s-matériaux grossiers
pas 5% ét.Jé pourcentage

\

QUALITE 80/100 40/50
Point de ramollissement en degrés C

« méthode bille et anneau » il [ Iisiiote
Pénétrabilité 4 25°C, 100g. 5sec (en dixiémes de mm) 80 a4 100 40 a 50
Densité relative 4 25° C (méthode au pycnométre) 1.00a41,07 | 1.00a1.10
Perte de masse au chauffage (163° C pendant 5 heures) 2% <1%
Pourcentage de pénétrabilité restante par rapport a la pénétrabilité initiale | > 70 % >70 %
apres perte de masse au chauffage.

Point d’éclair (Appareil Cleveland) >230°C >250°C
Ductibilité a 25° C (en centimétre) > 100 > 60
Solubilité daris le tetra-chlorétyléne >09.5% >995%
Teneur en paraffine <45% <45%
8-1-¢) LIVRAISON

L’Entrepreneur assurera le transport du bitume depuis les usines agrées. L’Entrepreneur s’engage a
prélever le bitume la ou il est disponible, sans se prévaloir d’une plus-value de transport. Il aura a sa
charge la fourniture et I'exploitation du matériel de pompage nécessaire pour transvaser le liant
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camions citernes dans les cuves de stockage. L’Entrepreneur pass m-mﬁ'n'm 1Q3 mmandes,

prendra livraison, fera les réceptions, assurera le transport a pie dmuwc ckage et le

réchauffage. Il devra s’entendre avec les services de 1'usine qui fourni f ]mnt puu.r !:'5{ ! cadence

8§-2: LIANTS POUR IMPREGNATION ET ENDUITS SUPE l # ' J
8-2-a) NATURE

d'approvisionnement correspondant a son délai d’exécution.
Bitume fluicifié courant (cut-back). Les bitumes fluidifiés (/1 (sols re]at

(sols relativement poreux) sont utilisés pour I'imprégnation. Les bitumes fluidifiés
sont utilisés pour les enduits superficiels.
8-2-b) SPECIFICATIONS
QUALITES 0-1 10-15 150 - 250
Trés Fluide Fluide Visqueux
Pseudo-Viscosité a 25° C, en secondes, '
mesurée au Viscosimétre S.T.V. :
D’orifice 4 millimétres .. ......... Inférieur a 30 - -
D’orifice 10 millimétres. . ........ - 10a15 150 4 250
Densité relative a 25° C 0,90 - 1,02 0,90 - 1,02 0,92 -1,04
Distillation fractionnée résultats
exprimés en pourcentage du volume
finitial :
Fraction passant au-dessous 190°C 9 maximum - - -
225°C 10427 11 maximum | 3 maximum | 2 maximum
315°C J0a4s 16428 6als 5al12
360°C 47 maximum |32 a maximum | 20 maximum. | 15 maximum
IPénétrabilité a 25° C 100 grammes, 5
secondes du résidu de la distillation a
260° C (en dixiémes de millimétre).. 80/250 80/250 80/250 80/250
8§-2-¢) LIVRAISON
L Entrepreneur assurera le transport du liant depuis les usines agrées. Il aura a sa charge la fourniture
et I'exploitation du matériel de pompage nécessaire pour déverser le liant de citernes dans les cuves de
stockage.
8-3: LIANTS POUR COUCHES D’ACCROCHAGE
8-3-a) NATURE
Emulsion cationique a rupture rapide surstabilisée 4 65 % de bitume résiduel dont le PH de I’émulsion

sera supérieur ou égal 4 4.

8-3-b) SPECIFICATIONS
Voir le cahier des prescriptions communes (CPC)
8-3-¢) LIVRAISON

La fourniture de ce liant fait partie des attributions de I'entreprise. Il sera livré en camions citernes par
les soins de I'entrepreneur, au fur et 4 mesure des besoins.
8-4: CONTROLE DES FOURNITURES - ESSAIS
Le nombre des essais est limité & un essai par camion-citerne. Les résultats de I’essai sont considéres
comme appliquant & I'ensemble de la fourniture partielle intéressés. Chaque essai doit comporter au
moins les vérifizations suivantes
8-4-a) POURLES BITUMES PURS :
- Pénétrabilité,
- Point de ramollissement (bille et anneau),
- Perte de masse au chauffage,
- Pourcentage de pénétrabilité restante.
8-4-b) POUR LES BITUMES FLUIDIFIES (CUT BACK)
- Pseudo-Viscosité
- Pourcentage de produit passant a distillation pour chacune des températures indiquées.
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8-4-¢) POUR LES EMULSIONS DE BITUME o N
Indépendamment des vérifications afférentes a4 la catégorie et a la qualité du‘ liant mcol]%.\‘é 4
I"émulsion, chaque essai doit comporter en principe les vérifications suivantes: | - | : \

- Identification du type d’émulsion,

- Teneur en eau,

- Viscosité,

- Susceptibilité,

- Stabilité au stockage,

- Adhésivité (éventuellement).
Les essais doivent étre exécutés suivant les méthodes employées par les laboratoires Al
8§-5: PRODUIT CORRECTEUR
Il n’est pas prévu d’utiliser des correcteurs, dopes ou activant. L’Entrepreneur |
proposer au Maitre de 1'Ouvrage d’ajouter au bitume tout produit correcteur, dope o
jugerait nécessaire pour assurer le bon enrobage des matériaux et la conservation du tapi
durée de vie de I'ouvrage.
La fourniture et la mise en ceuvre de ces produits ne donnera pas lieu 4 une rémunération
supplémentare.

ARTICLEY: CIMENTS

9-1: FOURNITURES

La fourniture des ciments est 4 la charge de I'entreprise dans tous les cas. Les ciments d’une méme
spécification proviendront de la méme usine.

9-2: NATURE

Il sera fait usage, comme indiqué au paragraphe 28 de liants des classes ci-aprés :

- CPA 325 "Prise mer" Norme P 15 302

- CLK 325 Norme P 15 305

- Ciment HTS pour milieu jugé agressif
Des ciments d’autres types ne pourront étre utilisés qu’aprés accord express du maitre d’ouvrage.
9-3: MODE DE LIVRAISON
Les ciments seront livrés en vrac. Exceptionnellement et sous réserve de I'accord du Maitre de
I'ouvrage pour les derniers travaux de finition, de caniveaux et de fossés I’approvisionnement pourra
étre fait en sacs. La livraison en sacs fera ’objet d’un contrdle particulier. Les sacs seront repérés par
tampon au moment de leur déchargement sur chantier : les sacs vides seront récupérés par le maitre
d’ouvrage.

Les ciments devront étre livrés sur le chantier et utilisés 4 une température inférieure 4 soixante-dix
(70) degrés Celsius.

L’Entrepreneur tiendra & la disposition du maitre d’ouvrage les bons de pesage de sortie d’usines.

En ce qui concerne les livraisons en sacs, 1"Entrepreneur sera tenu, si le Maitre de 1'Ouvrage le juge
utile, de faire procéder a la vérification par sondage de la masse des sacs livrés.

9-4: STOCKAGE

Les ciments devront étre stockés et séparés par nature dans des silos.

Les silos seront obligatoirement équipés de thermomeétres.

Les ciments destinés aux bétons n® 5 et mortiers n° 3 seront stockés sur chantier pendant au moins cing
(5) journées entiéres. Ils ne pourront étre utilisés que lorsque les essais de fissuration définis au
paragraphe ci-aprés auront donné des résultats satisfaisants. La capacité de stockage de ces ciments
devra étre prévue en conséquence.

Les ciments en sacs utilisés aprés accord du Maitre de I’Ouvrage exceptionnellement selon les
indications, seront stockés dans des endroits secs avec une durée de stockage qui ne peut exceder 10
jours depuis la date de réception.

9-5: CONTROLES

Le laboratoire auquel seront confiés les essais sera un laboratoire désigné par le maitre d’ouvrage.

En particulier du cahier des prescriptions communes, il sera effectué¢ systématiquement un (01)
prélévement conservatoire par livraison ¢’est-a-dire par camion, de ciment de méme spécification avec
au moins un (01) prélévement par vingt (20) tonnes de ciment. Les essais indiqués ci-aprés seront
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effectués sur le ciment employé pour bétons et mortiers destinés aux parties de construction sollicitées
spécialement. Le Maitre de I'Ouvrage désignera les prélévements a analyser a raison de un (1) sur deux
(2) avec un minimum de trois (3) et un maximum de six (6). Les prélévements. pour anql}fses seront
conservés par le laboratoire qui procédera aux analyses, les autres préléy ero
maitre d’ouvrage.
Les essais a effectuer sur les prélévements a analyser seront les suivants: | |
- Temps de prise (épreuve normale) = (1) essai par prélévement. )
- Expansion a chaud (sur péte pure) deux (2) essais par prélévemen
- Fissurabilité = un(1) essai par prélévement aprés cing (5) jours de
Les résultats des essais devront étre communiqués au maitre d’ouvrage
heures qui suivent les prélevements et en tout état avant I'emploi des ciments.
Les résultats d’un méme essai obtenus sur les prélévements analysés seraient interp s;
au cahier des prescnptmns communes si tous les r:ssals avaient été eﬁ'ectués sur rrfé}ne’

mntre-epreuvcs est défavorable. Dans les deux cas, le lot de mmplaccmﬂnt Sera, s
définis ci-dessous.
Si les essais de fissurabilité ne donnent pas de résultats satisfaisants, il sera procédé a de nouveaux
essais aprés la quatorziéme journée de stockage. A cet effet, il sera procédé a deux (02) prélévements
par silo, I'un 4 la base, |"autre au sommet, chaque prélévement donnant lieu a trois (03) essais dont les
résultats seront interprétés conformément au C.P.C. Dans le cas de résultats & nouveau non
satisfaisants le lot de ciment correspondant sera rebuté. Tous les frais relatifs aux essais prévus dans le
présent articl: sont  la charge de I’Entrepreneur. L’Entrepreneur devra présenter au Maitre d’ouvrage
les certificats de garantie "Bon Produit" avant le démarrage des travaux.
ARTICLE 10 : UTILISATION DU TUF
L utilisation de tuf pour corps de chaussée comme pour les remblais devra répondre aux spécifications
suivantes :
10-1: GRANULOMETRIE
Les matériaux utilisés en technique routiére doivent s’inscrire dans les fuseaux O/D définis ci-
dessous :

- Fuseau 0/40 pour les tufs & squelette de classl ; appelés TUF 1.

- Fuseau 0/20 pour les tufs fins de classe 2 ; appelés TUF 2.
10-1-a) FUSEAU 0/40-TUF 1

Tamis ( mm ) 40 {20 5| 2 [ 04| 0.08
Tamisat % | Min | 85 [ 62 |32 (22| 12 | 4
Max | 100 | 88 | 66 | 52 | 36 | 22

10-1-b) FUSEAU0/20-TUF 2
Tamis ( mm 20 | 5| 2 [ 04 ] 0.08
Min | 86 | 66 | 52 | 38 | 22
Max | 100 | 82 | 72| 52 | 32

Tamisat %

10-2: LIMITES D’ATTERBERG

WL <40,Ip<15

10-3: TAUX DE CARBONATES

CaCO3 > 45 %.

ARTICLE 11 : AGREGATS POUR CHAUSSEES

11-1: AGREGATS POUR GRAVES NON- TRAITES

11-1-a) COMPOSITION

Une grave es: un mélange de granulats naturels ou artificiels, 4 granularité continue, de cailloux, de
graviers, de sable, et de particules plus fines.
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11-1-b) DIMENSION DES GRAVES NON TRAITEES -

Pour une grave 0/D, la dimension "D" des gros éléments est définie par les vale I'sui_ﬂntes-_:“m..
- Pour une couche de base : D = 14 a 20 mm, ol N
- Pour une couche de fondation : D=204a 31,5 mm. y x’z .
La dimension maximale relativement faible vise & limiter les phénoménes d gation ;.elle pourra

étre portée 4 40 mm pour une couche de fondation & condition que 1'é ur ‘de la couche soit
suffisante et que I’on se soit assuré qu’il y a possibilité d’éviter, avec les iriaux concernés, la
ségrégation i la mise en ceuvre. : " P ol
Les coupures granulométriques seront choisies dans les séries normalisées :
2-4-63-10-14-20-31,5 - 40 mm (Tamis & maille carrée)
11-1-¢) COURBES GRANULOMETRIQUES
En ce qui concerne la forme générale de la courbe granulométrique, il est prévu de
- Un fuszau grenu, oy
- Un fuszau sableux. -]
Les fuseaux correspondent & deux grandes familles se distinguant par leur' ori
fabriquées en carriére ont tendance & s’inscrire dans le fuseau grenu, tandis qud ¥es
alluvionnaire ont tendance a s’inscrire dans le fuseau sableux.
Définition des différents fuseaux granulométriques :
- Le fuscau de spécification, propre a la technique routiére considérée, définit a la zone dans
laquelle doivent se situer les fuseaux de tolérance.
- Le fuseau de tolérance définit la zone dans laquelle doivent se situer 95 % des courbes obtenues
au cours du controle.
- Le fuseau de fabrication, caractéristique de la fabrication, est celui qui contient 95 % des courbes
granulométriques des matériaux fabriqués.
La courbe de référence sera choisie a I'intérieur des fuseaux. Il est essentiel que la courbe de référence
ait une forme voisine de celles des courbes limites du fuseau. Le fuseau de tolérance qui doit se situer a
I"intérieur du fuseau de spécification sera établi a partir de la courbe moyenne de fabrication autour de
laquelle seront fixés des écarts définis par les ouvertures suivantes :

Tamis en mm Ouverture du fuseau de tolérance en pourcentage de passant
Couche de base 0/20 Couche de fond. 0/31,5

10 10 12

6,3 8 11

4 7 10

2 6 9

0,5 4 6

0,2 3 4
0,08 2 3

La teneur en fines (éléments inférieurs 4 0,08 mm) est un facteur essentiel. Un manque de fines
entraine une diminution de la cohésion; inversement un excés de fines peut conduire a I'instabilité de
la couche mise en ceuvre lorsque la teneur en eau est trop élevée. Il faut donc considérer les limites de
spécifications comme impératives : 2 % de fines au minimum, et 10 % au maximum,

On trouvera, ci-aprés, les deux types de fuseaux pour une grave 0/20 et pour une grave 0/31,5.

Fuseau de spécification 0/20 Fuseau de spécification 0/20
Grave sableuse TAMISATS % Grave grenue TAMISATS %
Minim. | Maxim. | Moyen. Minim. | Maxim. | Moyen.

31,5 100 / / 31.5 100 / /
20 85 100 92 20 85 100 92
10 52 82 67 10 47 7 62
6,3 40 69 54 6.3 35 60 47
4 32 60 46 4 26 49 37
2 25 50 37 2 18 38 28
0,5 13 30 21 0,5 6 22 14
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0,2 7 20 13 02 3 15 S T
0,08 2 10 6 0,08 2 10 1 =6
Fuseau de spécification 0/31,5/31.5 V& \
Grave sableuse TAMISATS % Grave grenue TAM:ISATS %
Minim. | Maxim. | Moyen. Minim. | Maxim. | Moyen.| |
40 100 / / 40 100 ﬁ‘;‘-‘\ el e
31,5 85 100 92 31,5 85 0. Y. 92 J/
20 62 90 76 20 62 90 N\ 16 4
10 40 70 55 10 35 62
6.3 31 59 45 6.3 25 50 37
4 25 52 38 4 19 43/ |3 .:_,;\
2 20 43 31 2 14 US| 24 Ne\
0,5 10 27 18 0,5 5 20 +—12— 1\
0.2 5 17 11 0.2 3 4 | JARRNE /&
*

11-1-d) ANGULARITE - FORME

La granularité, I’état de compacité, mais aussi la forme, 1’ Angularité de la t
granulats, concourent a I’obtention d'une bonne stabilité.

i. ANGULARITE

L’ Angularité existe naturellement avec les matériaux de carriére : ils sont entiérement concassés. Par
contre, pour les matériaux alluvionnaires il est nécessaire de définir un indice de concassage (IC).
L’indice de concassage d'un granulat 0/D (ou pourcentage d’éléments concassés d’un granulat 0/D),
est le pourcentage en poids des éléments provenant du concassage des éléments supérieurs 4 D
contenus dans la grave

alluvionnaire d’origine. Dans le cas de séparation du granulat d’origine en plusieurs fractions (sable,
gravier, cailloux), I"indice de concassage est appliqué a chaque concasseur et |’indice de concassage de
la grave est calculé connaissant les débits traversant chaque concasseur.

Le tableau ci-aprés indique en fonction de la couche et de I'importance du trafic, les indices de
concassage exigés.

ii. GRAVES NON TRAITEES

Spécifications concernant I'Angularité

des

TRAFIC Indice de concassage (IC) minimum
(poids lourds/jour) Chaussées neuves
(1) DENAFCEMENy Couche de base Couche de fondation

<75plfj a la rigueur grave | entiérement roulée (2) 4 la ngueur f;g;:::ntmmmem
de 75 a4 150 pl/j > 50 (+ 20) % (3) > 50 (+ 20) % (3)
de 150 a 300 pl/j >80 (+10) % (3) >80 (+ 10) % (3) > 50 (+ 20) % (3)
de 300 a 600 pl/j . )

> 600 F'] a"_i entierement concasse 80 (+10) % (3)

(1) 11 s’agit du nombre de poids lourds (charge utile = 5 tonnes) par jour du trafic actuel (dernier
comptage réactualisé a "année de la construction),

(2) Pour les renforcements, il convient d’apporter un soin particulier & la qualité de 1’exécution et & son
suivi compte tenu des difficultés aux travaux sous trafic,

(3) 11 est conseillé d’adopter une valeur proche de la valeur supérieure, en particulier pour les trafics
élevés de chaque classe et pour les renforcements.

iii. FORME

La forme est définie par un coefficient dit "coefficient d’aplatissement”, mesuré sur la fraction 4/D. Ce
coefficient défini comme étant le pourcentage des éléments tels que :
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_:f_ < 2.5}((} et E étant respectivement la grosseur et |'épaisseur
du granulat).

11-1-¢) DURETE

Par suite de I’absence de liant, les efforts de fragmentation et d attrition suppo
sont nettement plus intenses que pour une assise traitée. La résistance a la fra
par I'essai Los Angeles (LA) et la résistance 4 I’attrition par |’essai Deval Humid
Pour ces essais, on adoptera les valeurs définies dans les tableaux ci-aprés :

i. GRAVES NON TRAITEES
Spécification concernant le coefficient
Los Angeles (L.A)

Coefficient Los Angeles (L.A) manmu;@ﬁ?/'ﬁ—“
Trafic (poids lourd/Jour) | o o @ ents Chaussées neuvey ~ /
Couche de base | Couche défi P
<75plfj <30 <30 4 5| Yo
cde 754150 pl/J <25 <25 <90\
dz 150 4 300 pl/j <20 <25 < 4 ~—F
> 300 pl/j <20 <20 <25 S Th Y

ii. GRAVES NON TRAITEES
Spécification concernant le coefficient
Deval Humide (D.H)

Coefficient Deval Humide (D.A)
Trafic (poids lourds/Jour) Renforcements Chaussées neuves
Couche de base Couche de fondation
<75 plfj DH: >4 DH:>3
de 754150 pl/] DH:>5 DH:>4 DH:>3
de 150 4 300 pl/j DH:>6 DH : >5§ DH : >3
> 300 P1/j DH: >6 DH:>6 DH:>4

Dans le cas d’utilisation de granulats de type éruptif ou métamorphique, il y aura lieu de vérifier
I’absence d’altérabilité : sensibilité ou gonflement en présence d’eau et 4 la dissolution des feldspaths.
11-1-f) POLLUTION ET PROPRETE

Le maintien de la stabilité de |"assise en présence d'eau nécessite que les granulats soient trés propres,
¢'est-a-dire, exempts de fines argileuses qui entraineraient une perte de stabilité.

Les graves utilisées devront posséder les caractéristiques du tableau de la page suivante:

Graves non traitées
Spécification concernant la prop

reté

i. SPECIFICATIONS RELATIVES A L’EQUIVALENT DE SABLE

Equivalent de Sable (E.S) minimum (piston)
Trafic (poids lourds/Jour) Renforcements Chaussées neuves
Couche de base | C. de fondation

de 204 75 pl/] > 30 > 30 =30

de 754 150 pl/]) >35 > 35 =30

de 150 a4 300 pl/j > 40 > 40 > 35

> 300 P1/j > 45 > 45 > 40

ii. SPECIFICATIONS RELATIVES A L’INDICE DE PLASTICITE

Tous Dans tous les cas

Trafics |Indice de Plasticité non mesurable

11-2: AGREGATS POUR GRAVES-BITUME

11-2-a) COMPOSITION

La composition des graves est décrite dans ce CPS.
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11-2-b) DIMENSION MAXIMALE Tt TN
Pour une grave 0/D. la dimension maximale des gros éléments d’une grave-bitume séra ﬁﬁnﬂ?ma@t 1
- pour une couche de base, .
- une couche de renforcement. - 14 mm <D< 20 mm N AP '1|
- une couche de fondation de chaussés "3 v /
- pour urne couche de fondation de chaussées noire : 14 mm <D< 31,5m pey
Ces dimensions maximales relativement faibles permettent d’obtenir une bonn '_); en
facilitant le malaxage et en réduisant la ségrégation lors des diverses opérations de cationef de

mise en ceuvre, Elles contribuent également a I’obtention d’un uni acceptable.
11-2-¢) COURBES GRANULOMETRIQUES
Les granulats d/D pour grave-bitume seront tels que d et D appartiennent a la liste
dimensions de maille suivantes (mm):2-4-63-10-14-20-31,5-40
Si d et D sont deux valeurs consécutives de cette liste, le fuseau de contrdle de ré
sera défini par les deux seules conditions :

- pas plus de 15 % d’éléments supérieurs a D

- pas plus de 15 % d’éléments inférieurs a d
Si d et D sont deux valeurs non consécutives de cette liste, le fuseau de controle
granulat sera défini par les deux conditions précédentes et par la condition :
Ouverture du fuseau aux valeurs intermédiaires : 12 % pour chacune des graves-bitume, on suivra soit
la formule semi-grenue, soit la formule grenue définie ci-aprés pour les graves-bitumes 0/21 et 0/31,5
Pourcentage de refus des formules grenue et semi-grenue des graves-bitumes 0/20 et 0/31,5

Formule semi-grenue | Formule grenue
GB 0/20 Tamis de 6,3 mm 40a75 50a65
Tamis de 2 mm 60a75 65 a 80
Tamis de 0,6 mm 71 484 754 86
GB 0/31,5 Tamis de 10 mm 40455 50465
Tamis de 2 mm 65480 70 4 85
Teamis de 0,6 mm 75486 78489

Les "fourchettes” données dans ce tableau ne correspondent pas a des tolérances de fabrication, mais
indiquent la plage dans laquelle doit se trouver la valeur moyenne de la courbe granulométrique aprés
addition éventuelle de filer. On utilisera de préférence les formules grenues pour les épaisseurs fortes
(> 20 cm) et les formules semi-grenues pour les épaisseurs faibles (< 15 ¢cm).
11-2-d) FILER D'APPORT
La teneur en filer 4 retenir sera définie a partir d’une étude de laboratoire qui portera sur au moins trois
teneurs en filer, cette teneur en filer sera normalement a I'intérieur de la fourchette suivante :

- Grave-bitume pour couchedebase............... 6a9%

- Grave-bitume pour couche de fondation........... 3Ja7%
Pour I'étude, on n hésitera pas a prendre des valeurs extérieures a cette fourchette, en particulier pour
tenir compte de la dispersion sur chantier de celle-ci. Le filer devra avoir une granularité telle que 80
% au moins des éléments passent au tamis de 0,08 mm et 100 % au tamis de 0,2 mm.
11-2-¢) ANGULARITE
Les explicatiors concernant I’ Angularité des graves non traitées. Sont a prendre en considération de
méme pour les graves-bitumes. Le tableau ci-aprés indique, en fonction de la nature de la couche et de
I'importance du trafic, les indices de concassage exigés :

Grave-bitume
Spécification concernant I’Angularité
Trafic Renforcements Chaussée neuve
Base de chaux noire; fondation de

(Poids lourds/jour) | Minimum | Conseiller Fondats Chaussée en béton Chaussée noire.

a la rigueur grave
<150 >25% >40 % >25% entiére- ment roulée.

150 & 600 > 40 % > 60 % > 40 % >25%
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600 a 1000 100% | >60% _—>25%
1000 a 1500 100% [ S 0%
> 1500 Entiérement Concassé A7/ >40%\ %\

ll-l-fj DURETE { i- IL:..-"':‘ A=)
Le coefficient Los Angeles des granulats satisfera aux conditions ci-aprés : Graves-bituimié ) * J
Spécification concernant le coefficient Los Angles (L .A) - L/

Trafic Chaussée \_\ -neuv 77
(poids lourds/jour) Renforcements Base de chaussée noire, Fon  de chaussée

fondation de chaussée en béton

<150 <30 <30
150 4 600 <25 <30
> 600 <25 <25 o

Il conviendra de faire appel a des sables soit de méme origine que les grmuh%,ksﬂﬁﬁ&%t]dﬁ
gisements dont les granulats satisferont aux prescriptions du tableau ci-dessus.
Certains calcaires, bien que répondant aux prescriptions du tableau ci-dessus,
s’ils ont un Deval humide trop bas (inférieur 4 3,5).
11-2-g) PROPRETE - POLLUTION
i. EQUIVALENT DE SABLE
Il est précisé qu’il s’agit, dans tous les cas, d'un équivalent de sable effectivement mesuré sur le 0/2 et
non pas |’équivalent de sable de la fraction 0/5 du squelette minéral total.
L’équivalent de sable du sable 0/2 Ou de la fraction 0/2 des sables 0/d, sera :
- Supérieur 4 45 si la teneur en fines de ce sable 0/2 est inférieure a 12%,
- Supérieur a 40 si la teneur en fines de ce sable est comprise entre 12 et 15 %;
- Supérieur a 35 si la teneur en fines de ce sable est supérieure & 15 %. Si cette condition n’est pas
satisfaite, 'examen direct du filer est nécessaire.
ii. GRANULATS
Les granulats d/D répondant aux exigences formulées dans le fascicule 23 du cahier des prescriptions
communes "Fournitures de granulats destinés & la construction et a I’entretien des chaussées”.
La grave aura :
- Un indice de plasticité non mesurable,
- Une teneur en matiéres organiques < 0,2%.
11-3: AGREGATS POUR BETON BITUMINEUX
11-3-a) GRANULARITE
a) On utilisera exclusivement, pour la fabrication de bétons bitumineux, des matériaux définis par des
seuils de granularité d/D.
On adoptera I"une ou ’autre des deux compositions suivantes :
- Pourle B.B 0/10: 0/2 - 2/6,3 - 6,3/10 ou 0/4 - 4/6 - 6/10
-Pourle B.B 0/14 : 0/2 - 2/6 - 6/14 ou 0/4 - 4/6 - 6/14
b) Chacun de ces granulats devra avoir une granularité homogéne et constante. Les fuseaux de contrdle
et de spécifications devront avoir les écartements indiqués dans le tableau ci-aprés :
Classe Granulaires |
Tamis | 0/2 | 0/4 | 2/6 | 4/6 | 6/10 | 10/14 | 6/14

0,08 | (*) | (*)
02 [+6|+4
0,63 [+7|+5

125 |7 |26 ©
200 [-10 [ +6 | +10
2,50 0 | 6| %6 0

4 10| £7 | +10
5 0| +7|+8] o 0

6,3 10 | -10 | +10 +10
8 0 | o |+12] o0 | +8
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10 -15 | +10 | +8 L ~
12,5 0 +12 | +8 ,//_"— B
14 <15 | 15 |5 1 )
18 0 0 il = g * ;
* La teneur en fines (éléments inférieurs a 80 microns) des sables 0/2 et 0/4 devra @ miai /

des limites tris resserrées. L’écart type devra étre inférieur a 1,5%. Les écarts-typ
sur des échantillons d"au moins vingt prélévements.

Béton bitumineux

Ecartement das fuseaux de controle et de spécification (Ecarts par rapport 4 un tamisat moyen en %,
pour une classe granulaire et un tamis donnés.

Pour chacun des deux bétons bitumineux BB 0/10 et BB 0/14, on définit une formu

3l

une formule grenue par I'indication des pourcentages de refus aux tamis de 2 et 6 mgis> ) {‘El.
Béton bitumineux i3 2%
Pourcentage de refus des formules grenue et semi-grenue (& [ ADE E‘m)
a Formule semi-grenue | Formule gren *
B.B 0/10 Tamis de 6 mm . . . 25435 35245 % \ | &/
Tamis de 2 mm . . . 55470 60 4 75 %j
B.B 0/14 Tamis de 6 mm . ., 40450 50260 A
Tamisde 2 mm. .. 60475 60a75

11-3-b) ANGULARITE

i. GRANULATS

Les granulats 0/2 - 0/4 - 2/6 - 4/6 - 6/10 - 6/14 - et 10/15, précédemment définis, devront étre
constitués d’éléments concassés.

Cette condition sera réputée satisfaite :

- En tous les cas, pour des granulats provenant de carriéres,

- Pour des granulats provenant de ballastiéres, uniquement lorsqu’il existera un rapport de 4 entre
la dimension minimale du gravillon roulé d'origine et la dimension maximale gravillon concassé.

- Par exemple, un gravillon 6/10 sera considéré comme concassé s’il provient du concassage
d'éléments roulés supérieurs a 40 mm.

- Cette cordition est suffisante pour que de tels gravillons se comportent comme des concassés et
conférent une stabilité convenable au béton bitumineux.

La proportion de faces arrondies est encore élevée et, pour les granulats destinés & des couches de
roulement (gravillons 6/10 -6/14 et 10/14, un rapport de 6 devra étre obtenu.

L’utilisation de granulats dits "semi-concassés" est prohibée.

ii. SABLE

La régle normale est de constituer I'ensemble du squelette minéral & partir de granulats de méme
origine ; cepenclant :

- Il pourra s’avérer nécessaire, pour des raisons de propreté et de régularité notamment, de faire
appel, pour la fourniture des sables de concassage 0/2 et 0/4, a une carriére différente de celle
fournissant les gravillons ;

- Il pourra s’avérer opportun de faire appel 4 un sable dit "sable broyé" (c'est-a-dire obtenu par
passage dans un broyeur a barres) de fabrication locale. Ce sable devra naturellement répondre
aux conditions énoncées au paragraphe 10.03.01 notamment pour la régularit¢ de la teneur en
fines, généralement de ’ordre de 18% ;

- Avec certains matériaux (forme, rugosité des faces, etc.), il pourra s’avérer impossible d’obtenir,
en suivant les compositions indiquées en paragraphe 10.03.01 de fagon sire et indiscutable de
BB 0/10 ex BB 0/14 possédant les caractéristiques souhaitées.

L’Ingénieur pourra tolérer I'introduction de 10% (par rapport au mélange minéral total) d’un sable
roul¢ (sable provenant d’un gisement alluvionnaire et n’ayant pas subi de passage dans un concasseur,
sable éolien).
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11-3-¢) PROPRETE
Les gravillons 2/6 - 4/6 - 6/10 - 6/14 - et 10/14 répondront aux exigences fW le fascicule
23 du cahier des prescriptions communes "Fournitures de granulats desti il/[a-eanxtrﬁb‘tmn et &
I'entretien des chaussées” £ \
L’équivalent de sable du sable 0/2 ou de la fraction 0/2 du sable 0/4 sera: [ '/ Y
- supérieur a 45, si la teneur en fines de ce sable 0/2 est inférieure 4 12%, ( g
- supérieur a 40, si sa teneur en fines est comprise entre 12 et 15%, 3
- supérieur a 35, si sa teneur en fines est supérieure a 15%. '\\} % V<,
L’équivalent de sable du sable roulé sera supérieur a 80. “‘*—F v
Il est précisé qu’il s’agit, dans tous les cas, d’un équivalent de sable effecuvement mewré’ sur le 0/2 et
non pas de I’équivalent de sable de la fraction 0/5 du squelette minéral de I’enrobé.
11-3-d) FORME
Pour caractériser la forme, on utilisera le coefficient de forme F, définit com
des éléments tels que : -
Les gravillons 2/6 - 4/6 - 6/4 - 6/14 et 10/14 devront avoir un coefficient de fgrmi

& < 2}({3 et E etant la grosseur et | épaisseur

11-3-¢) DURETE < YA DE o
La dureté des gravillons sera définie par I’essai Los Angeles effectué sur I'un is classes

granulaire 4:6 - 6:10 - 10:14, les granulats soumis 4 |’essai étant propres et de bonne forme (aprés

¢limination des gravillons plats par criblage sur une grille 4 barreaux paralléles d’écartement égal a la

moitié de la plus petite dimension du gravillon).

Le coefficient Los Angeles des gravillons satisfera aux conditions figurant dans le tableau ci - aprés :
Béton bitumineux Spécification concernant le coefficient Los Angeles (L.A)

- couche de roulement. Coefficient Limite supérieure
du Los Angeles
» Trafic poids lourds/j <1000* 20
o Trafic poids lourds/j >1000* 15
- Couche de liaison du présent cahier 25

L’attention est attirée sur le fait que la présence d'un sable "tendre" & I'intérieur de ces bétons
bitumineux entraine vraisemblablement des risques de dégradation, par broyage des grains de sable
sous les gravillons.
11-3-f) FILER D’APPORT
La teneur en filer, a retenir pour le chantier, sera définie a partir d’une étude de laboratoire, qui portera
sur au moins trois teneurs en filer.
Cette teneur en filer sera, normalement, a I'intérieur de la fourchette suivante :

- Pour une couchederoulement.................. 549%

- Pourunecouchedeliaison.................... 4a48%
Pour les couches de roulement soumises & un sablage intensif contre le verglas et la neige, on pourra
méme avoir intérét a faire appel a une teneur en filer supérieure (jusqu'a 11 %). Ce filer devra avoir
une granularité telle que 80% au moins des éléments passent au tamis de 0,08 mm et 100% au tamis de
0,2mm.
11-4: AGREGATS POUR DES ENDUITS SUPERFICIELS
11-4-a) GRANULARITE
Les granulats utilisés doivent répondre aux caractéristiques définies ci-aprés : les spécifications
correspondantes sont regroupées au tableau 1 : caractéristiques des granulats.
On utilise généra ement les classes granulaires d/D suivantes (1) : 4/6,3 - 6,3/10 - 10/14
Les conditions de refus 4 D et de tamisit doivent étre inférieures & 15% et le refus sur le tamis de
maille 1.56 D doit étre nul. Toutefois, un pourcentage trop important de granulats trop gros
s'accompagne d’un risque accru de bris de pare-brise : il est donc recommandé d’étre plus sévere sur
les conditions de refus total dés que le trafic atteint 1500 V/j.
(1) Les dimensiors des éléments d/D sont exprimées en millimétre de maille de tamis.
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11-4-b) DURETE
C’est la caractéristique la plus importance, qui doit déterminer en priorité, le choix des granulats.

La résistance a la fragmentation ou aux chocs est définie par I’essai Los Angeles. ——
La résistance a 'usure pas frottement en présence d’eau est défini par I’essai Dev i o N\
L’essai Micro-Deval en présence d’eau peut étre effectué directement sur les classes granulaires 4/6,

6/10 en remplacement de I'essai Deval humide qui s’effectue sur 40/70
Les équivalences sont provisoirement les suivantes :
Deval Humide Micro-Deval Humide

>4 >20
>5 > 16 x
>6 > 12 —
>8 >8

11-4-¢) ANGULARITE
Les granulats 4/6,3 - 6,3/10 et 10/14, précédemment définis, sont constitués d’élé
Pour les granulats provenant de ballastiére, il doit exister un rapport de quatre
minimale du granulat roulé d’origine et la dimension maximale du granulat contass€.
Par exemple, un granulat 6/10 est considéré comme concassé s’il provient d % %ﬁ
roulés supérieurs & 40 mm. Il est souhaitable de porter ce rapport 4 6 pour les
(supérieur a 120 Km/h).
Pendant une période transitoire, environ 3 ans, I'emploi de granulats de ballas
conformes aux conditions d'Angularité précitées, est possible pour des trafics
véhicules/jour
11-4-d) FORME
Les pourcentages en éléments plats est défini par la proportion de granulats tels que le coefficient
d’aplatissement
%-c: 1,56 (G et E étant respectivement la grosseur et |’épaisseur du granulat).
11-4-¢) PROPRETE
La propreté est définie par le pourcentage des éléments inférieurs & 1 mm. obtenus par lavage d’une
prise d’essai de 1 Kg
Il est fortement recommandé de n’utiliser que des granulats trés propres et il importe que les fines
tolérées ne soient pas argileuses.
A I'état actuel de nos connaissances, I’analyse granulométrique par sédimentométrie de ces fines, ne
doit pas donner plus de 0,05% en poids d’éléments inférieurs & 5 microns par rapport au poids total des
granulats.
11-4-f) COEFFICIENT DE POLISSAGE ACCELERE
Voir tableau ci-aprés relatif aux caractéristiques des granulats
11-4-g) GRANULATS DE QUALITE EXCEPTIONNELLE
Dans le cas d’enduits destinés a des chaussées a circulation intense (supérieure a 6000 V/j) et a vitesse
supérieure 4 80 Km/h, et dans le cas de chaussée trés circulée (supérieurs a 3000 V/j) et a vitesse
¢levée (supérieure 4 120 Km/h
Il est fortement recommandé d’utiliser des granulat particuliérement élaborés et ayant de trés bonnes
caractéristiques mécaniques :

- granularit¢ D et d satisferont la relation D = 1,25 d,

- lerefus &4 ID et le passant & d sont inférieur a 10 %,

- le refus sur le tamis de maille 1,25 D est nul.

- résistance 4 la fragmentation LA < 13,

- résistance a4 I'usure . ...... DH=> 8,

- angularité, pas de matériaux alluvionnaires,

- coefficient d’aplatissement. . A < 10,

=, TOODIEIE... L o nooinismnin P < 0,5 (Lavage exigé),

- coefficient de polissage accéléré CPA > 0,55.
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R TABLEAU 1 : CARACTERISTIQUE DES GRANULATS

TRAFIC DANS LES DEUX SENS -
Vitesse | 750a | 1500a | 30004 AN
Maxima, <TS0VIi | 1500 vij | 3000 vij | 6000 vz | = SUOOVATI0N
A | <25 <235 | <20 | <I5 < - \%)
20 DH >4 >4 >5 > 6 x )
A <20 <20 <20 <15 .
sl P <2 <2 <1 <] ; /
CPA| >040 | >040 | >045 | >045
LA <25 <15 <15 <15
DH >4 >4 >6 > 6
802120 | A <20 <20 <15 <15
Kmh | P <2 <1 <1 <0,5
CPA| >040 | >045 | >050 | >050 :
LA - <15 <15 [ e
o - > 6 > 6 GRANULATS—
il (" . <15 <15 DE QUABIT
P 2 <1 <0,5 EXCEPTI{EI%-'
CPA - >0,50 | >0,50 A

Légende :

- LA : essais Los Angeles

- DH : essais Deval Humide

- A coefficient d’aplatissement

- P :% d’éléments inférieurs 4 1 mm

- CPA : coefficient de polissage accéléré
11-5: MATERIAUX POUR COUCHE ANTI-CONTAMINANTE
Si la mise en ceuvre d’une couche anti-contaminante est demandée par 1'Ingénieur, les matériaux de la
couche anti-contaminante devront avoir les caractéristiques suivantes :

- seuil de granulométrie 0 — 2.
Pourcentage de ce matériau passant au tamis de microns : 2%.
ARTICLE 12 : AGREGAT POUR BETONS ET MORTIERS
12-1: PRESCRIPTIONS GENERALES
Les matériaux pierreux : sables, gravillons, etc ..., proviendront d’exploitations de la région, indiquées
par I'Ingénieur.
Les matériaux pierreux ne devront contenir aucun élément schisteux ou mi-cassé.
L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour s’approvisionner en temps voulu en
matériaux.
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient & pied ceuvre de ces matériaux.
Les agrégats pour béton et mortiers seront durs, propres et sains. Si le maitre ceuvre en reconnait la
nécessité, ils devront étre passés a la claie, lavés a I'eau douce et dépoussiérés afin de les débarrasser
des matieres (terre, argile, gypse, etc...) susceptibles d’altérer le ciment et les armatures métalliques.
La proportion de matiéres susceptibles d’étre éliminées par décantation suivant le processus de la
norme AFNOR P 18 301 ne devra pas dépasser deux (2) pour-cent.
Tous, les matériaux plats ou en lamelle seront proscrire.
12-2: GRANULAT FINS POUR BETONS ET MORTIERS
12-2-a) NATURE
Le granulat fin pour bétons et mortiers sera du sable d'Oued ou de sabliére contenant au moins
soixante-quinze (75) pour cent de silice. Il doit avoir une résistance suffisante et étre insensible aux
intempéries.
L’Entrepreneur proposera 4 1’agrément du maitre ceuvre les natures de sable et justifiera de leur qualité
dans ses bétons d’études.
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12-2-b) FROPRETE

Le granulat fin devra présenter un équivalent de sable mesuré par la méthode visuelle supérieur &

soixante-dix (70) pour cent pour les mortiers ordinaires, bétons non-armés et bétnns armés ugmmres,

a soixante-quinze (75) pour cent pour les mortiers et bétons de qualité. - ™
12-2-¢) GRANULARITE / !

La granularité devra étre contenue dans le fuseau limite défini ci-dessous : 4 :

Proportion en poids d’éléments traversant le tamis de | ~ /3]
Module 24 31 35 |\ «\38 P

_ Ouvertures des mailles (mm) | 0.2 1,0 2,5 N\SE~—17

Proportions 4-12% | 35-55% | 70 - 90% | 95 - T00%-
12-3: GRANULATS MOYENS POUR BETON

12-3-a) NATURE

Les granulats pour bétons seront de préférence concassés. La proportion

inférieure & trente (30) pour cent du poids des granulats. Le coefficient Los

trente-cing (35). Ils seront soumis a I’agrément du maitre ceuvre.

12-3-b) PROPRETE

La proportion maximale en poids passant au lavage au tamis de module

mm, devra étre inférieur & un et demi (1,5) pour cent.

12-3-¢) GRANULARITE

Le seuil de granularité des granulats destinés aux bétons seront les suivants :

seuil supérieur = tamis module 43, maille 20 mm.

Proportion en poids d’éléments traversant le tamis de
Module 24 31 35 41 43
Ouvertures des mailles (mm) 0,2 1,0 2.5 10.0 20
Proport .ons 3-10% | 12-35% | 20 - 40% | 60-80% | 95 - 100%

Le coefficient volumétrique de ces granulats (norme AFNOR 18 301) ne devra pas étre inférieur &
quinze centiémes (0,15)

12 -4: GROS GRANULATS POUR GROS BETONS

12-4-a) NATURE, PROPRETE

Les remarques faites pour la nature et la propreté des granulats moyens (chapitre 11.03.01 et 11.03.02
restent valables en ce qui concerne les gros granulats.

12-4-b) GRANULARITE

Pour les gros betons on utilisera les granulats définis par les seuils suivants :

seuil supérieur = passoire module 46, diamétre 40,0 mm.

Proportions en poids d'éléments traversant le tamis de ]
Module 24 31 35 41 43 46
Ouverture des mailles (mm) 0,2 1,0 25 10,0 20,0 40,0
Proportions 2-10% | 8-30% | 15-40% | 40-65% | 65-85% | 95- 100%

Le coefficient volumétrique de ces granulats (norme AFNOR 18 301) ne devra pas étre inférieur a
onze centiéme (0,11).

12-5: STOCKAGE DES GRANULATS

Tous les granulats seront stockés dans les conditions définies au cahier des prescriptions communes.
En particulier, les agrégats de catégories différentes seront stockés séparément pour éviter de les
mélanger.

Les aires seront drainées et revétues d'une couche de béton de 0,01 m d’épaisseur dosé a 150 Kg de
ciment par métre cube, 4 la charge de |"Entrepreneur.

Toutes les préoccupations seront prises pour éviter la ségrégation.,

Le stock minimum sur le chantier correspondra a une semaine de travail.

12-6: ESSAIS RELATIFS AUX AGREGATS POUR BETONS

12-6-a) PRESCRIPTIONS GENERALES

Les essais prescrits au 2 et 3 ci-aprés sont a la charge de I’Entrepreneur. L’ Ingénieur pourra, s'il le
juge, augmenter le nombre de ces essais, étant entendu que les frais de ces essais supplémentaires
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seront & la charge du maitre ceuvre si le résultat est satisfaisant, a la charge de I'Entrepreneur dans le
cas contraire.

L’Ingénieur pourra par ailleurs faire exécuter aux frais du Maitre de I’DuvmW‘m prévu
’_f"

par la norme N.F.P 18 301 et notamment : . =80
- Détermination par décantation du pourcentage des éléments fins, 874 %\
- Essais calorimétriques sur les granulats fins, ( ] I.I"r 213 !
- Détermination du coefficient volumétrique moyen, (| 5 e %]

- Porosité.
Les prélévements seront effectués en présence de I'Ingénieur ou de son représ
réception seront exécutés par le laboratoire agrée 4 cet effet par I'Ingénieur.
12-6-b) GRANULATS FINS
Il sera exécuté :

- Une (1) mesure de |’équivalent de sable pour trente-cing (35) métres cubes

cing (35) métres cube de sable pour les bétons (3 & 5) et mortiers (2 a 4) de 41

- Un (1) contrdle de granularité pour cent (100) métres cubes fraction de ¢
de sables pour les bétons (3 a 5) et mortiers (2 a 4) de qualité,

- Avec au moins une mesure de 1’équivalent de sable et un controle de
les bétons par journée de livraison.

12-6-¢) GRANULATS MOYENS ET GROS
Il sera exécuté :

- Deux (2) mesures du coefficient Los Angeles par 200 m3.

- Une (1) mesure de la proportion en poids de granulats passant au lavage au tamis module trente-
quatre (34) y compris s’il y a lieu la mesure de I'index de plasticité des éléments inférieurs a
deux (2) millimétres par cent (100) métres cubes ou fraction de cent (100) métres cubes pour
bétons de qualité (3 4 5)

- Un (1) contrle de granularité pour deux cents (200) métres cubes ou fraction de deux cents
métres cudes pour bétons de qualité (3 4 5)

- Avec au moins un de chacun des essais définis ci-dessus par journée de livraison.

12-6-d) RECEPTION
En cas de résultat négatif d’un essai effectué en application des paragraphe 2 a 3 ci-dessus,
L'Ingénieur fera procéder aux frais de I'Entrepreneur & deux contre-essais si le résultat n'est pas
satisfaisant, les matériaux correspondants seront rejetés ; dans le cas contraire, ils seront acceptés.
ARTICLE 13: ADJUVANTS
L’incorporation en usine de tout adjuvant est interdite.
L’emploi d’adjuvants pour la confection des mortiers et de béton est interdit sans |’autorisation
expresse du Maitre ceuvre.
Dans le cas diiment autorisé, toute livraison sur le chantier donnera lieu a la présentation d'un certificat
d’origine indiquant la date limite au-dela de laquelle ces produits devront étre au rebut.
ARTICLE 14: EAUX
14-1: EAUX DE GACHAGE
L’eau destinée a la fabrication des mortiers et béton devra étre exempte de toute matiére organique.
Elle ne devra pas contenir plus de deux (2) grammes de sels dissous par litre, ni plus de deux grammes
de matiére en suspension par litre.
Elle présentera cles caractéres physiques conformes 4 la norme N.F 18 303.
14-2: EAU DE COMPACTAGE
L’eau nécessaire au compactage des remblais ou des remblayages devra étre suffisamment propre, en
particulier, elle ne devra pas contenir des quantités préjudiciables en mati¢re organique.
La provenance de I’eau de compactage sera soumise a I’agrément de |'ingénieur.
ARTICLE 15: ACIERS
15-1: ACIERS POUR BETON ARME
15-1-a) NATURE
Les aciers pour béton armé seront soit des aciers doux soit des aciers a haute adherence.
- Les ronds lisses seront de la nuance FeE 22 prévue au fascicule 4 titre ] DU C.P.C.
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- Les aciers & haute adhérence seront de la nuance Fe E 40 A prévue au fascicule 4 titre 1 du
C.P.C.

L Entrf:prencu sera tenu de présenter au Maitre de 1'Ouvrage les fiches d’identification relatives aux
aciers utilisés pour la réalisation de I’ ouvrage faisant I'objet du présent C.P.S:". ;L'—‘u.‘ >
Il ne sera pas en principe exigé des essais pour les aciers. 3 " "
Toutefois si des défauts se manifestaient au cours de I'emploi de ces armdtu s ou si elles- n’é‘talent pas
conformes aux prescriptions du C.P.C. le maitre ceuvre pourrait exiger | isaugn.dcs essais prévus
au fascicule susvisé et qui seront alors 4 la charge de I"Entrepreneur. ]
15-1-b) FOURNITURE ET STOCKAGE * \ ;
Les aciers pour béton doivent étre approvisionnés et stockés conformément \(.‘.-Eﬁ‘_;‘f;'ﬁ p;lrticu]ier les
barres d’aciers pour béton seront droites sans pliures ni enroulement. —
15-2: ACIERS DE CONSTRUCTION
15-2-a) ACIERS POUR PALPLANCHES
Il sera fait usage de palplanches dont le type et la qualité de I’acier (conforme au catalogue des forges)
prévu sont definis dans les normes DIN 17 100 ou Euro-norme 25.
Toutefois en cas de difficultés d’approvisionnement il pourra étre choisi une autre nuance d’acier
prévue par les normes et un autre type de palplanche présentant des caractéristiques (limite élastique...)
identiques.
L’emploi aura lieu conformément aux prescriptions du catalogue ou des normes suivant la qualité
d’acier choisie.
15-2-b) ACIER POUR GARDE-CORPS
L’acier laminé marchand pour garde-corps sera de la nuance E 24 sans essai de réception.
ARTICLE 16 : PIERRES ARTIFICIELLES POUR MACONNERIE
Les pierres sercnt des briques pleines, fabriquées en argile cuite de dimensions 20 x 10 x 6,5 cm.
Les essais et controles suivants seront effectués par le maitre d’ouvrage au cours de la production et de
la fourniture :

- contrdle ces dimensions,

- contrdle ce forme,

- controle ¢’homogénéité,

- contrdle de propreté.
Selon valeurs moyennes de cing (5) échantillons, les briques auront une densité apparente supérieure a
1,9 t/em3 et une résistance a la compression de 350 Kg/cm?, I’absorption d’eau sera inférieure a 6% de
leur poids (briques recuites) pour les ouvrages d’assainissement et inférieure & 20% pour les autres
ARTICLE 17 : PIERRES NATURELLES POUR MACONNERIE, PROTECTION DE RIVE

ET DE TALUS, REVETEMENT DES FOSSES, CUNETTE, ETC...

Les pierres naturelles utilisées en dimensions indiquées sur les plans d’exécution soit des moellons soit
des pierres concassées a grandes dimensions devront étre dures, durables, sans poches tendres, sans
symptome de décomposition a I"air, non gélives, de forme angulaire, & aréte vives, sans matiéres fines
et sans contamination organique.
Elles devront étre résistantes aux milieux agressifs avec lesquels elles pourront étre en contact
fréquent.
Leur porosité ne devra pas étre supérieure a 15%.
Les caractéristicues physiques seront les suivantes :

= MIASSE VOIDIIMOR « o« s v v waaininm v > 2,60 t/m3,
- Résistance a la pression un directionnelle . . . . > 800 bars,
= Coeficient Los Angeles ......u uuassmias > 40.

La forme des moellons résulte du fait que, ni la largeur, ni 1’épaisseur d'une pierre ne doit étre
inférieure 4 un tiers de sa longueur. L’origine des pierres, leurs caractéristiques et proportions de
différents poids seront soumises a I’agrément de I'ingénieur. Des essais & raison d’un (1) par semaine,
seront exécutés sur 5 blocs choisis par le maitre ceuvre ou toutes les cing (5) tonnes des enrochements
en vrac, en vue de vérifier si les matériaux possédent effectivement les caractéristiques, au moins
égales a celles définies ci-dessus.
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ARTICLE 18 : ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON (SAUF TUYAUX)

Au décoffrage, les éléments devront présenter des surfaces absolument lisses, une teinte uniforme et
des arétes vives. Pour autant que les éléments puissent étre en contact fréquent avec-des matiéres
agressives, ils seront fabriqués suivant les régles pour la préparation de béton stam.'i‘des ‘i‘ni]icux
agressifs,
18 -1: BORDURES, CANIVEAUX RECTANGULAIRES ET PIERRE DE PAVAGE,

TRAPEZOIDAUX ET REGARDS 20 ,

Toutes les borcdures (bordure haute, bordure basse, bordurette), caniveaux
pavage fossés trapézoidaux et regards seront préfabriqués en béton RN 3
indiguées sur les plans de détails.

1.' n Yt
gulaires plr:rres de

% d.l.n_’mﬂlﬂﬂﬁ

.

33
centimétres de longueur. Pour les trottoirs courbes de rayons inférieurs a 8 métres{ on
des éléments présentant le rayon de courbure adéquat. iz
18-2: DALLES DE TROTTOIR ET DE SEMI-CANIVEAU =
Les dalles de trottoirs et de semi-caniveau seront préfabriquées en béton RN 35 &
indiquées sur les profils en travers types.
18-3: ESSAIS
(1) Essais de réception des éléments préfabriqués.

- Les bordures feront I’objet d’essais de réception en usine et sur le chantier, en présence d’un

représentant de |’ Ingénieur.

- Par contre, les autres éléments préfabriqués tels que :
Eléments des caniveaux ou de regards ou de fossés, ne feront I’objet d’aucun essai, sans étre toutefois
dispensés des vérifications décrites, ci-aprés.
(2) prélévement et préparation des éléments.

- Bordures
Pour chaque lot de 1000 métres linéaires, les essais portent sur trois (3) éléments droits si la longueur
totale du lot complémentaire est supérieure a 500 métres, les essais de ce lot portent également sur
trois (3) éléments, dans le cas contraire, il n’est pas fait d’essais pour ce lot.
Les éléments designés par I'Ingénieur pour étre soumis aux essais, doivent étre d’dge supérieur a sept
jours.

- Les autres éléments préfabriqués seront vérifiés a raison d'une piéce sur 500 unités semblables.
(3) Technique des essais et de vérifications

- [Essais sur bordures
Chaque élément est soumis & un essai dans la presse spéciale de flexion sous moment constant, les
faces chargées ¢tant les faces verticales pour un élément supposé placé en position normale de service.
L’élément repose sur toute la largeur de sa face « chargée » sur deux rouleaux en acier de 50 mm de
diamétre, reposant eux-mémes sur le plateau inférieur de la tresse. Ces rouleaux sont parall¢les, écartés
de 80 cm entre plans longitudinaux de symétrie, disposés
a égale distance des extrémités de 1’élément et perpendiculairement aux arrétes longitudinales de celui-
ci. Deux rouleaux supérieurs identiques aux précédents sont posés sur I'autre face chargée de I’élément
et écartés de 20 cm entre plans longitudinaux de symétrie ; ces rouleaux sont disposés symétriquement
par rapport au plan longitudinal de symétrie de I’ensemble des deux rouleaux inférieur et parallélement
a ces derniers.
On place sur les rouleaux supérieurs un plateau en acier d’une épaisseur minimale de 20 mm. Ce
plateau est surmonté d’un dernier rouleau de 50 mm de diamétre disposé symétriquement par rapport
au plan longitudinal de symétrie de I’ensemble des deux rouleaux supérieurs avec interposition entre le
dernier rouleau et le plateau en acier d’une feuille de carton de 5 mm d’épaisseur maximale. Le plateau
supérieur de la presse vient s’appliquer sur le demier rouleau supérieur. Le parallélisme de tous les
appuis doit étre soigneusement vérifié, les distances devront étre respectées 4 1 mm prés. L'un des
plateaux de la presse doit étre articulé sur une rotule. La mise en charge de I’élément doit étre
progressive et lente. On mesure la charge provoquant la rupture de I'élément et I'on en déduit, en
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fonction de son module d’inertie, la résistance & la flexion de 1'élément qui doit étre supérieure ou
égale & 100 bars. Les essais seront néanmoins considérés comme satisfaisants si eeffe résistance 4 la
flexion reste comprise entre 80 et 100 bars. Au-dessous de 80 bars, les élément e,y:ﬂé?ﬁséa
(4)Vérification sur éléments divers préfabriqués
fc( bordums'gmﬂyea_ux
| & |

Les vérifications faites sur éléments préfabriqués autres que les bordu

porteront sur : il 3 J-«a--‘ ]
- L’aspect extérieur des parements, le brut de décoffrage, la régularité dés'arétes, I’équerrage des
angles droits, * M Ao

&ons S

-

- La planéité des faces,
- La régularité des épaisseurs,
- La conformité du ferraillage trouvé a I'intérieur de I’élément préalablement démoli,
- La bonne granulométrie du béton ou micro-béton de fabrication,
- Toutefois I'Ingénieur peut effectuer un suivi de contrdle au niveau de 1’air de préf;
ARTICLE 19 : TUYAUX ET OUVRAGES ANNEXES
19-1: GENERALITES
Les conditions et piéces spéciales (culottes, joints, raccords, etc ) doivent satisfaire! ga
générales suivantes : :

—

admis qu’autant qu’ils ne constituent que des irrégularités accidentelles et locales né
nuire a la qualité, de la piéce et rentrant dans les limites de tolérance prescrites. Aucune
réparation de tels défauts ne doit étre faite sans |’ autorisation préalable de I'Ingénieur.

- Les tuyaux devront résister de fagon durable soit par eux-mémes soit par leurs revétements et
protections extérieures a toute action, de I’eau ou de terrains traversés. L’Entrepreneur aura la
charge des études et essais correspondants et devra éventuellement proposer au maitre d’ouvrage
les modifications du projet jugées par lui nécessaires.

- Les revétzments protecteurs sont assujettis a la garantie décennale.

19-2: MARQUAGE
Les tuyaux doivent obligatoirement porter un marquage indélébile donnant I'indicatif :
- du fabricant,
- de la classe ou série a laquelle ils appartiennent.
19 -3 : RESISTANCE AUX CHARGES ET SURCHARGES
Les ouvrages sont congus et calculés pour résister aux charges permanentes, aux efforts qu'ils sont
appelés a supporter en service et au cours des essais, dans les conditions prévues au présent cahier des
prescriptions spéciales et aux surcharges suivantes :
La roue de 100 KN sur chaussée et sur accotement ou la roue de 50 KN sur trottoir ; le UIC 54 pour le
chemin de fer.
19-4: Tuyaux circulaires en béton armé
19-4-a) INDICATIONS GENERALES
Les tuyaux en béton armé sont fabriqués mécaniquement par un procédé assurant une compacité
élevée du béton (centrifugation, compression radiale, vibration). Les ciments utilisés sont au moins de
la classe 325.
Pour pouvoir étre dit armé, un tuyau doit comporter simultanément deux séries d’armatures :
a. Suivant les génératrices, les armatures doivent étre continues ou soudées, placées a intervalles
réguliers,
b. Des spires en hélice continue de pas réguliers de 15 cm maximal ou des cerces soudées et placées a
intervalles réguliers d’écartement maximal de 15 cm.
Sauf utilisation d’armatures spéciales, agrées par le maitre ceuvre, la section des cerces ne doit pas étre
inférieure en partie courante aux 4/10 de la section longitudinale du béton.
Les armatures sont prévues sur toute la longueur des tuyaux. Elles sont réservées aux extrémités et
doivent régner jusqu’a 25 mm des abouts. Le recouvrement des armatures par le béton étre au moins
égal a:
= 15 mm pour les épaisseurs de parois supérieures ou égales a 80 mm,
- 12 mm pour les épaisseurs de parois comprises entre 50 et 80 mm,
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- 10 mm pour les épaisseurs de parois comprises entre 40 et 50 mm. P Sl TN
Pour les épaisseurs de 40 mm, la différence entre le recouvrement ext '_'eyi.r’éi_]é" recouvrement
intérieur ne doit pas dépasser 6 mm. 7/ N\
Lorsque le diamétre du tuyau est supérieur & 1000 mm, les spires ou erpes sonts. !ig.uf ]:satmn
d’armatures spéciales autorisées par le maitre ceuvre, disposées en deux S ﬂgﬁ“l’éspace:énem doit
¢tre aussi grand que possible en tenant compte du recouvrement des ‘@rmatures extérieures et
intérieures. ~ # 4
La longueur utile de ses tuyaux ne doit pas étre inférieure 4 2 métres; I’Entrepren;
la longueur utile, les diamétres intérieurs et les dimensions des abouts des tuyaux sont garantis par le
producteur.
19-4-b) TOLERANCE DE FABRICATION
La tolérance sur la longueur utile est de 1%.
Le diamétre intérieur, réel, ne doit pas différer du diamétre garanti par le produ
millimétre des valeurs suivantes :

Diamétre nominal (mm) | Tolérance
300 6 mm
400 et 500 7 mm
600 et 800 8 mm
> 800 10 mm

19-4-¢) VERIFICATIONS DES CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES

La vérification porte sur I’aspect, notamment des embouts et le respect des cotes spécifiées : longueur
utile, diamétre des tuyaux circulaires et diamétre de 'extrémité des embouts, perpendicularité des
sections de |’exirémité a I"axe, épaisseurs.

Le controle des diamétres est fait a |"aide de gabarits.

19-4-d) ESSAIS

L’essai a4 I'écrasement et I'essai d’étanchéité sont obligatoires. Les tuyaux soumis aux essais de
réception sont présentés par nature de matériau, par catégories, par diamétres nominaux en lots de
1000 éléments.

Les essais sont exécutés sur des tuyaux prélevés au hasard 4 raison de cing éléments par lot. Le
nombre peut-étre diminué jusqu’a un minimum de trois éléments si le lot n’atteint pas 1000 éléments.
L’essai est considéré comme satisfaisant si aucun des tuyaux ne donne de résultat inférieur a la valeur
minimale exigée. Si I'essai n’est pas satisfaisant, il est procédé 4 une contre-épreuve sur un nombre
d’élément prélevés, au hasard, dans le méme lot, triple du précédent ; Pour que le lot puisse étre
accepté aucun tuyau ne doit donner, au cours de la contre-épreuve, de résultant inférieur a la valeur
minimale exigée.

Un lot n’est définitivement accepté que s’il satisfait, simultanément a 1’essai d’écrasement et a I'essai
d’étanchéité.

i. ESSAI A L’ECRASEMENT

L’essai 4 |I"écrasement est fait 4 1’aide d’une poutre de charge munie & sa partie inférieure d’un couteau
de 5 cm de largeur recouverte d’'une bande de caoutchouc de 1 cm d’épaisseur et d’une dureté
comprise entre 55 degrés et 65 degrés internationaux, de maniére que la résultante des efforts passe au
milieu de la longueur d’application de la charge.

Le tuyau repose sur deux poutres en bois disposées parallélement et munies a leur partie supérieure de
bandes de méme nature que le couteau de la poutre supérieure. L’écartement des deux poutres est tel
que la distance entre les plans verticaux passant par les génératrices intérieures de contact soit d’un
dixiéme du diamétre inférieur et au moins de 2,5 cm.

La mise en charge est effectuée & une vitesse de 10 kilonewton par métre de longueur utile et par
minute, jusqu’a rupture par écrasement.

L’essai permet de déterminer, par métre de longueur utile, la charge de rupture a 10 pour 100,

ii. ESSAI D’ETANCHEITE

L’essai est effectué sous pression d’eau sur des tuyaux fabriqués depuis au moins vingt et un jours, et
préalablement imbibés d’eau pendant quarante-huit heures par remplissage total.

Le tuyau est essayé a plat. La mise en pression est assurée par une presse hydraulique ou tout autre
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procédé & condition que la pression puisse étre mesurée au milieu de la plaque-c
La pression est maintenue pendant trente minutes. Il ne peut étre toléré au€un sut
La convenance des éléments de jonction et joints est vérifiée dans
tuyaux assemblés.

L’essai d’étanchéité est effectué sous une pression de 1 bar.

Les caractéristiques mécaniques minimales sont les suivantes : y

Diamétre Charges de rupture (KN/m)«
Nominal | Série60 A | Série90 A | Série135A |

250 38 38 3

300 38 38 41

400 38 38 54

500 40 45 38

600 43 54 81

800 49 72 108

1000 60 90 135

1200 72 108 162

1500 90 135 203

1800 108 162 243

2000 120 180 270

Les raccords d'entre tuyaux seront réalisés par des joints a bague d’étanchéité. Les caniveaux en béton
armé seront préfabriqués et jointoyés au mortier.

Les manutentions et le stockage devront étre effectués avec le plus grand soin. Tout élément qui
présenterait des fissures ou épaufrures serait refusé.

En principe, seuls les tuyaux des séries 60 A sont utilisés pour les diamétres @ < 800, avec un
enrobage de protection au-dessous des routes et accotements.

Pour les diametres @ > 800 seuls les tuyaux des séries 90 A et 135 A sont utilisés.

Les types des tuyaux et le cas échéant la protection seront & déterminer et justifier par la note de calcul
qui est & fournir par I’entrepreneur, prenant compte des conditions de lit de pose et des surcharges de
remblais et mobiles, s’il y a lieu.

19-4-¢) TUYAUEN BETON NON ARME

Les tuyaux en béton non armé sont fabriqués mécaniquement par un procédé assurant une compacité
élevée du bétor: (compression radiale, vibration, centrifugation, etc ...).

La tolérance sur la longueur garantie par le fournisseur ne doit pas excéder + 1 P. 100.

Diamétre nominale | Tolérance
200 + 5 mm
250 et 300 + 6 mm
400 et 500 + 7 mm
> 600 + 8 mm

Le béton entrant dans la fabrication des tuyaux correspondant au moins 4 la qualité du béton RN 35.
Les épaisseurs des tuyaux seront a déterminer et justifier par la note de calcul de I’Entrepreneur, en
tenant compte des conditions de lit de pose et de surcharge de remblai et roulantes s’il y a lieu.

Les épreuves d’étanchéité seront effectuées en soumettant les tuyaux sur le banc d’essai & une pression
hydraulique de 0.5 bars.

L’assemblage de ce type de tuyau est & assurer soit par un matage ou, coulage d’un produit
d’étanchéité dans un logement ménagé entre les bouts des tuyaux et I’enrobage du joint par une bague
en mortier approprié soit par tout autre dispositif étanche a proposer & I"agrément du Maitre de
I’Ouvrage.

19-5: TUYAUX PERFORES EN BETON NON ARME

Les tuyaux sont en béton non armé centrifugé ou comprimé a semi-emboitement.

Le béton entrant dans la fabrication des tuyaux correspond au moins a la qualité du béton RN 27.

Les épaisseurs de tuyaux seront 4 déterminer et justifier par la note de calcul, qui est & fournir par
I’entrepreneur, tenant compte des conditions du lit de pose et de surcharge de remblai et roulantes s’il

y a lieu.
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Les perforations doivent étre distribuées réguliérement sur la surface du
stabilit¢ nécessaire selon les conditions du lit de pose et des surcharges.
La superficie des perforations doit étre au moins de :

- 6 cm2/m pour 100 mm,

- 9cm2/m pour 150 mm,

= 12 em2/m pour 100 mm,
Si la largeur des perforations des tuyaux disponibles est supérieure 4 3 mm, les
mise en place, 4 couvrir par des tissus de jute
19-6: TUYAUX EN POLYCHLORURE DE VINYLE RIGIDE
Les tuyaux en polychlorure de vinyle rigide comportent & une extrémité, un emboite
usine et un lissé a ["autre.
L’assemblage s’effectuera simplement en emboitant les tuyaux ’un dans [’ autre sans
Les conditions d’écoulement pour les eaux souterraines, en piéces courtes selon les pﬂ]
plans d’exécution, doivent avoir un diamétre d’environ 50 mm. (voir C.P.C page 2.17.8).
19-7: TUYAUX PERFORES EN POLYCHLORURE DE VINYLE RIGIDE
Les mémes prescriptions que dans le paragraphe 18.7 sont valables & 1'exception du diam
Les perforations doivent étre distribuées réguliérement sur la surface du tuyau sans diminuer les
stabilités nécessaires selon les conditions du lit de pose et des surcharges de remblai et roulantes s'il y
a lieu.
Les perforations ne doivent pas étre plus larges que 3 mm.
La surface des perforations doit étre au moins :

- 6 cm2/m pour 100 mm,

- 6 cm2/m pour 100 mm,

- 12 em2/m pour 200 mm.
19-7-a) COUVERCLES DE REGARDS, GRILLES D'’EGOUTS
Les couvercles de regards, les grilles des bouches d’égouts et caniveaux rectangulaires seront d'un
modéle et matériau agrée par le Maitre de I’Ouvrage et devront étre de la classe "chaussée" (Résistance
a la rupture, a des charges centrées de 300 KN) ou "trottoir" (100 KN) et dimensions selon plans de
détail.
19-7-b) GRANULAT FILTRE POUR LA DRAINAGE
Les granulats devront avoir un équivalent en sable supérieur a 60%. Leur granularité sera soumise a
I'agrément de I'Ingénieur ainsi que leur origine.
ARTICLE 20 : MATERIAUX DIVERS
20-1: GENERALITES
Tous les matériaux utilisés pour servir les ouvrages selon le présent C.P.S. mais pas spécifiés dans le
présent document seront soumis a I’agrément de |'Ingénieur.
20-2: BOIS DE CONSTRUCTION
L’Entrepreneur proposera les essences qu’il compte utiliser pour la construction des cintres,
échafaudages, coffrages, passerelles... dont les projets lui incombent.
20-3: BADIGEONNAGE ISOLANT
Les parements du béton cachés par la terre seront soit au goudron désacidifié, soit au bitume a chaud,
soit une émulsicn non acide de bitume.
20-4: BARBACANES
Les barbacanes dans les pied droit, dans les talus revétus, etc . . . seront en PVC de diamétres indiqués
dans les plans d’exécution.
20-5: PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIERE
La référence sera l'instruction interministérielle de la République Algérienne Démocratique et
Populaire du 15 juillet 1974.
Les signaux seront constitués de tole d’acier ou d’aluminium de 2 mm d’épaisseur. Les surfaces seront
traitées de deux couches antirouille. Les inscriptions et les symboles seront fagonnés de peinture,
laquée ou de feuille, toutefois avec un matériau réfléchissant. L’envers des panneaux sera de teinte
grise. Les matériaux devront résister au temps et a la corrosion tant pour la couleur que pour la forme.
Les différentes formes de panneaux pour chacune des catégories de signaux sont les suivantes :

!;?
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(1) Signaux d’avertissement de danger : triangle équilatéral (1,00 m de ¢

diamétre).
Signaux de priorité ont une forme variable :
- forme octogonale = hauteur du signal 1,00 m.
- triangle équilatéral = cote de 1,00 m,
- forme carrée = cote de 0,50 m,
(3) Signaux d’indication : forme générale rectangulaire, étant entendu que certains
direction sont constitués par des rectangles terminés en pointe de fléché.
Les dimensions des signaux sont variables suivant la complexité du schéma représen

noms.
Les signaux de direction comportant un seul nom de localité seront bilingues, do
arabes doivent figurés sur la partie supérieure du signal.
Lorsqu'on doit signaler au moins deux directions, les inscriptions dans chaque langue
deux signaux d’instincts. Les inscriptions du signal supérieur seront en caractéres arabes, les
inscriptions du signal inférieur seront caractéres latins.
Les inscriptions des signaux seront soumises a |’agrément de I'administration.
Les supports des signaux permanents seront constitués par des fers en U.P.N. (galvanisés) dans les
conditions suivantes :

- Signaux r’ayant aucune dimension supérieure 4 (0,70 m : fer en U de 80 mm au moins,

- Signaux cont la plus grande dimension est comprise entre 0,70 et 125 mm : fer en U de 80 mm a

120 mm de largeur suivant le cas,
- Signaux cont la plus grande dimension supérieure 4 1,25 m: deux fers en U de 80 mm 4 120 mm
de largeur suivant le cas.

20-6: PEINTURES (MARQUE SUR CHAUSSEES)
Les peintures seront de couleur blanche réfléctorisantes.
Les peintures devront étre d’excellente qualité et rester visibles le plus longtemps possible.
A cet effet, on procédera a I"exécution d’une planche d’essais 4 I’aide de peinture de diverses origines :
on peindra des bandes perpendiculairement a |’axe de chaussée sur une portion de la route trés
circulée, déja revétue d’un tapis d’enrobés. Les peintures, présentant la meilleure résistance a I'issue
de plusieurs mois, seront retenues par le maitre de d’ouvrage.
20-7: GLISSIERE DE SECURITE
Les glissiéres de sécurité seront constituées par des éléments de profiles d’acier laminé de la catégorie
marchande nuarice Fe E 22 suivant plan de détail ou similaires agrées par 1’administration.
Les profilés, les éclisses et la boulonnerie seront galvanisés.
L’épaisseur de la tole galvanisée sera de 3 mm.
Les supports IPE 100 seront de I'acier. Type et qualité sont définis dans les normes DIN 2025 ou
EURONORM 19.
Les supports des glissiéres de sécurité seront revétus d'une (1) couche de peinture antirouille et de
deux (2) couches de peinture a I"huile de couleur grise. Les glissiéres seront revétues de bandes de
peinture d’environ 150 microns. La qualité et la teinte seront soumises a I’agrément de I'ingénieur.
20-8: BORNES KILOMETRIQUES
Le bornage de la route sera réalisé conformément a 1'arrété de I'instruction interministérielle de la
République Algérienne Démocratique et Populaire du 15 juillet 1974, suivant I’ordre du Maitre de
I’Ouvrage. Les bornes Kilométriques seront construites en béton dosé a 350 Kg de ciment par métre
cube. La fondation des bornes aura au moins trente (30) centimétres de profondeur. Les surfaces
faisant saillis sont peintes de trois couches de peinture, agrée par I'Ingénieur. Les inscriptions des
bornes kilométriques seront communiquées & I'entreprise par I'Ingénieur. Toute autre solution
(élément préfabriqués etc. . .) pourra étre soumise a4 I'agrément de I'Ingénieur. Les bornes seront
placées du coté droit de la chaussée, dans le sens défini par appellation officielle et a la limite
extérieure de |’accotement, |’origine du kilométrage sera définie par I'Ingénieur.
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20-9: MATERIAUX POUR GABIONS

20-9-a) GRILLAGE
Les parois des gabions seront impérativement constituées de /fil
hexagonales a double torsion ; les grillages a simple torsion ne seron
des mailles pourront étre de 100 x 120 mm, 80 x 110 mm et 50
galvanisé de trois (3) millimétres de diamétre pour le grillage, les |
de diamétre pour les arrétés : la résistance du fil des gabions ne devr
Selon les plans d’exécution ou a la demande de I'Ingénieur deux (2) t
rapport avec leurs dimensions.

& acier g
pas autorisés. [Le§ dimensions
n‘ﬁg,@ruﬁ‘!f ra du fil d’acier
s et les tirants, ¢t de 4.4 mm

ietife/4 40 Kg/mm?.

Semelles Gabions-cages
2,00m x 1,00m x 0,50m 2,00m x 1,00m x 1,00m
3,00m x 1,00m x 0,50m 3,00m x 1,00m x 1,00m
4.00m x 1,00m x 0,50m 4,00m x 1,00m x 1,00m
5,00m x 1,00m x 0,50m 5,00m x 1.00m x 1.00m
6,00m x 1,00m x 0,50m 6,00m x 1,00m x 1,00m

20-9-b) REMPLISSAGE DE PIERRES
La plus petite dimension des pierres de remplissage sera au moins égale a une fo "'ek - 5 t‘i‘t{
dimension de la plus grande maille du gabion utilisé. Les pierres seront constituées de dhiey ot ”
d’une densité au moins égale a 2,6.

20-10: CHAPE D’ETANCHEITE
Elle devra étre répandue aprés nettoyage parfait du support qui ne devra pas présenter de défaut de
planéité supérieur a 1 cm sous la régle de 3 métres. Elle devra étre exécutée conformément aux
indications des plans. La formule de la chape d’étanchéité devra étre agrée par I'Ingénieur. A titre
indicatif, on pourra mélanger 20% de brai (Flinkot) avec 80% de calcaire dur concassé 0,08/2 et
I"enrichir au moment de I'emploi d’environ 20% de bitume 80/100.
PARTIE -2 -ROUTE
MODE D’EXECUTION ET CONTROLE DES TRAVAUX
ARTICLE 21 : GENERALITES
21-1: REMARQUE RELATIVE AUX EPREUVES D’AGREMENT
Il est rappelé que I'agrément donné par I'ingénieur avant le démarrage effectif du chantier en ce qui
concerne tout le matériel et toutes les méthodes de fabrication et mise en ceuvre, n’engage pas celui-ci,
si durant le déroulement effectif du chantier, les matériaux correspondants ne satisfont pas aux
Prescriptions Spéciales. Dans ce cas, il sera demande a I’entrepreneur de modifier son matériel et/ou
ses méthodes.
21-2: BORNAGE DES CONDUITES ENTERREES
Pour chacune des conduites enterrées, pour assurer la traversées des chaussées (fourreaux ou gaines
P.T.T.), I'Entrepreneur devra :
- Placer 4 chacune des extrémités une borne de repérage,
- Foumnir un plan d’implantation précis de la conduite et des bornes correspondantes.
ARTICLE 22 : EXECUTION DES TRAVAUX
L’entrepreneur devra soumettre & I’agrément de I'ingénieur le programme d’exécution des travaux
dans un délai maximal de 1 mois, & compter de la notification de la signature du marché. Le
programme sera détaillé par semaine. L’ingénieur retournera ce programme a I'entrepreneur soit
revétu de son visa, soit s’il y a lieu, accompagné de ses observations dans un délai maximal de quinze
(15) jours. Les rectifications qui seraient demandées a I'entrepreneur devront étre faites dans le délai
qui sera imparti. L’entrepreneur devra déposer en intervalles utiles les suppléments ou modifications
qu'il y aura lieu d’apporter & ce programme pendant la durée des travaux. Il sera procédé toutes les
semaines a 'examen et & la mise au point du programme des travaux, les conditions de son élaboration
étant également valables. Le programme d’exécution des travaux sera affiché au bureau de chantier de
I’entrepreneur, mis a jour toutes les semaines préalablement aux réunions de chantier qui auront lieu en
principe a cette fréquence.
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ARTICLE 23 : LE CHANTIER
23-1: PROJET DES INSTALLATIONS
L’entrepreneur soumettra a I’agrément le projet de ses installations générales de chantier dans un délai
de 1 mois, 4 compter de la notification de la signature du marché. Le projet lui %ﬁﬂmé revétu du
visa de I'ingénieur, et accompagné s’il y a lieu, de ses observations dans un dé 15) jours
ouvrables. Les rectifications qui seraient demandées a I’entrepreneur c&/ ient étre faites le
nouveau délai qm lui sera imparti. Le projet d’installation sera acmmpagué tous les plans,et dessins
nécessaires ainsi que d’un mémoire précisant : i - o,

- Les méthodes qu’il se propose d’employer pour 1’exécution des tra

- Les matériels et engins dont il compte équiper son chantier ;

- Le personnel qu’il affectera ;

- La circulation sur le chantier :

- L’approvisionnement et la manutention des matériaux (ciments granulats, bét

- L’alimentation en matiéres consommables (eau, électricité, hydrocarbures) ;

- La signalisation du chantier et les mesures de sécurité.
23-2:  INSTALLATIONS DE CHANTIER
Les installations proprement dites de |'entrepreneur sont les suivantes :

- Les routes d’accés aux installations ;

- Les bureaux, ateliers, magasins, garages de |'entreprise ;

- Les centrales de fabrication de béton ;

- Les ateliers de préfabrication ;

- L’emplacement des bascules pour camions ;

- La centrale de concassage et criblage ;

- Les aires de stockage des matériaux fabriqués ;

- La centrale d’enrobage, y compris les dispositifs de dépotage, de stockage, d’alimentation et le

malaxage des liants, des fillers et des granulats ;
- Le dépdt d’explosifs ;
- Le laboratoire de I’entreprise, ce dernier devant répondre aux spécifications et conditions
imposées ci-aprés.

Il appartient a I’entrepreneur de réaliser toutes les alimentations en eau, énergie électrique téléphone et
autres, nécessaires au fonctionnement de son chantier et il est responsable au traitement des eaux
usées, ou de leur déversement dans les collecteurs publics aprés autorisation par les autorités
concernées. I| réglera directement aux
administrations intéressées les redevances correspondantes et éventuellement les redevances relatives a
I"implantation de poteaux, canalisations, hors de I'emprise de ses installations de chantier. Les
emplacements nécessaires aux installations de chantier et au stationnement du matériel seront pris en
charge totalement par |’entrepreneur. Les frais qui en résultent de la prise de possession ou de location
des terrains destinés aux installations de chantier seront & la charge de 1’entrepreneur. Les installations
de chantier devront étre matériellement délimitées, si I'ingénieur le juge nécessaire, par une cléture de
2,20 m de hauteur avec un portail principal. L entrepreneur metira 4 la disposition de I"administration
des véhicules utilitaires pour la durée des travaux de réalisation jusqu’a réception définitive.
23-3: MATERIEL
L’amenée a pied d’ceuvre du matériel visé sur la liste présentée par |'entrepreneur a |’appui de sa
proposition, fait partie intégrante des ‘’installations de chantier’’. Ce matériel doit donc étre présenté
en totalité sur le chantier dans les délais impartis. Tout retard dans 'amenée et la présentation du
matériel sera sanctionné par un retard de paiement du prix d’installation de chantier.
23-4: DELAI DE REALISATION DES INSTALLATIONS DE CHANTIER
Les différents délais impartis & I'entrepreneur pour la réalisation des installations de chantier sont
définis ci-aprés :
a. A compter de I’approbation du plan d’installations

- Bureaux, ateliers, magasins, garage de I’entrepreneur : 30 jours
b. A compter de I'ordre de service de commencer les travaux et la remise du terrain
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- Laboratoire de I’entreprise : 60 jours
23-5: REPLIEMENT EN FIN DE CHANTIER
Le dégagement, le nettoiement et la mise en état des emplacements mis a la disposition de
I’entrepreneur par le Maitre de 1"Ouvrage, pour exécution des travaux devront étre-exécutés, sauf ordre
éerit de I"ingénieur, dans le délai d’un mois a dater du jour de la derniére réception. pro isoire. Pour
toutes les installations de chantier, I'ingénieur fera connaitre un mmS/évant la date p “s;ble de la
derniére réception provisoire : [} Sy

- Les installations que I'entrepreneur doit évacuer ; L[ 2 o bt \ |

- Celles qui peuvent étre abandonnées ;

- Celles qu’il désire mchf:ter.

installations, matériels, dect}mhrﬂs et déchets non enlevés peuvent, aprés mise
I"ingénieur et & I’expiration d'un délai de trente (30) jours aprés cette mise en demeu:
cas, déposés sur les terrains de décharge ou transportés d’office en fourriére, pour
enchéres, le tout aux frais de I’entrepreneur.
23-6: JOURNAL DE CHANTIER
Le journal de chantier sera tenu sur le chantier par !'ingénieur ou son représentant. Pour
I’établissement de ce journal, I'entreprise devra fournir 4 I'ingénieur chaque jour un compte-rendu de
chantier sur lequel seront consignés tous les renseignements relatifs a la marche du projet et en
particulier :
- les horaires de travail, I’effectif et la qualification du personnel,
- La nature et le nombre d’engins et camions en fonctionnement et en panne,
- les travaux effectués et les quantités de matériaux mis en ceuvre,
- les phases de fabrication de grave-bitume, de béton bitumineux et de béton ciment, et en
particulier les incidents (arréts, reprise, imprévus, etc. . .),
- la durée et la cause des arréts de fabrication de grave-bitume, de béton bitumineux et de béton de
ciment.
- toutes les prescriptions imposées par I'ingénieur en cours de chantier,
- Les dispositions prises et les mesures effectuées par I'Entrepreneur pour régler son matériel et
controler les réglages.
- Sur ce journal, seront également consignés par I'ingénieur ou son représentant :
- les conditions atmosphériques,
- les dérogetions relatives 4 |'exécution et au réglement, notifications de tous documents, ordres de
service, dessins, résultats d’essais hors chantier, attachements, etc. .
- les résultats d’essais effectués par le laboratoire,
- les réceptions,
- tous les détails présentant quelque intérét au point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, de
calcul des prix de revient et de la durée des travaux,
- les incidents de chantiers susceptibles de donner lieu & pénalisation ou a réclamation de la part de
I’entrepreneur,
- I'entrepreneur est tenu de lire et porter la mention "Vu" sur toutes les notes inscrites au journal
quotidiennement,
- D’entrepreneur est tenu de se conformer et de respecter les directives et notes portées sur le
journal de chantier,
- I'ingénieur ou son représentant examinera les réponses de |’entrepreneur portées sur le journal de
chantier.
23-7: GARDIENNAGE
L’entrepreneur st responsable du gardiennage du chantier et de ses installations, équipements et
ouvrages non réceptionnés.
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ARTICLE 24 : STOCKAGE
24-1: GENERALITES
La confection de I'aire de stockage de matériaux est a la charge de I’en
24-2: STOCKAGE DES GRANULATS
24-2-a) REALISATION DE L’AIRE DE STOCKAGE ; 5/
L aire pourra &tre réalisée indifféremment en une seule ou en plusieurs _ dépi(fﬂ ses. Leur
exécution comportera les phases suivantes : :j-..f_""’ J
- décapage du terrain naturel,
- mouvement de terre et nivellement général pour obtenir les surfaces désirées avec des pentes
n'excédant pas 3%,
- compactage au rouleau a pneus et le cas échéant au rouleau lourd de 50 tonnes
- fourniture et mise en place d’une fondation minimale de 0,15 m d’épaijss
naturel en concassé soigneusement nivelé et compacté,
- compactage superficiel au cylindre a jantes lisses,
- drﬂinage provisoire par fnssés périphéﬁques autour des aires a prutégﬂr y'

de béton sous les accés routiers,
- acces routiers divers tant en direction des carriéres d’exécution que vers les chantiers de mise en
euvre.
Au cas ou I'entrepreneur préférerait concasser ses granulats non pas en carriére comme il semble
preférable de le faire, mais au voisinage de I'aire de stockage des concassés, son installation de
concassage et le stockage des matériaux a concasser seraient alors rigoureusement indépendants de
I"aire décrite ci-dessus, et ne donnerait lieu & aucune rémunération particuliére autre que celle qui se
trouve incluse dans le prix
des installations de chantier. Le terrain nécessaire ne serait pas mis 4 la disposition de I’entrepreneur,
lequel devrait faire son affaire de toute recherche, location ou achat, ceci sans frais pour le maitre de
I’ouvrage.
24-2-b) RENFORCEMENT DES VOIES DE DESSERTE ET DE L’EMPLACEMENT
DES CENTRALES
Les voies de desserte et I’emplacement des centrales, figurant au plan approuvé des installations de
chantier de I’entrepreneur, seront renforcées suivant la technique définie ci-dessus pour I’ensemble de
I’aire, par une couche supplémentaire de 0.15 m d’épaisseur en concassé et la mise en place d'un
revétement hydrocarboné (bicouche ou enrobés) tel que ces aires de travail ne soient pas détériorées
pendant toute la durée du chantier.
24-2-¢) REALISATION DU STOCKAGE
Le stockage des matériaux sur "aire revétue s’effectuera de fagon a éviter au maximum la ségrégation
et la pollution des matériaux et bien entendu le mélange des différentes classes ou natures de
matériaux. A cette fin, les dépdts seront établis par couches successives horizontales de 0,80 m
d’épaisseur maximale, chacune d’elles constituée par déversements jointifs des camions et réglage au
bull-doser, en ménageant des redans entre couches successives, de facon a éviter I’écoulement des
matériaux le long des pentes. Les classes granulaires d/D mm ol D n’est pas supérieur 4 6,3mm seront
protégées des intempéries et des poussiéres par un voile en polyane ou tout autre moyen proposé par
I’ingénieur. Aucun matériau granulaire ne pourra étre remis aux adjudicataires des lots de travaux sans
avoir été stocké au préalable aux emplacements prévus a cet effet et réceptionné.
24-2-d) STOCK TAMPON
L’approvisionnement des matériaux devra permettre aux adjudicataires des lots de travaux de disposer
a tout moment cu stock tampon de granulats nécessaires 4 un mois de mise en ceuvre a pleine cadence.
24-2-¢) GARDIENNAGE
L’entrepreneur est responsable du gardiennage des lots d’agrégats et autres matériaux non réceptionnés
ainsi que des terres végétales mises en stock.
24-2-f) PESEE DES GRANULATS
L’entreprencur devra prévoir, sur l'aire de stockage, 4 un emplacement agrée par I'ingénieur,
I’installation, & ses frais, d'un pont bascule équipé d’un systéme d’enregistrement des pesées sur
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tickets. Il sournettra & I’agrément de I'ingénieur les modalités
vérification de ce pont bascule. Les tonnages des

granulats seront déterminés au moyen des bulletins de pes
stockage et enregistrées par le pont bascule. Les ticke

totalité des granulats inclus dans le marché aura été réceptionnée par

de montage, de réglage et de repliement de cette bascule font partie de I’entreprise.
24-2-g) APPROVISIONNEMENT - STOCKAGE DE LA CHAUX

L’ appmvisiunnement et le stockage sont é la charge de I’entrepreneur. La chaux sera

transport de la chaux se conformeront aux régles de sécurité, 4 la reg]ementatmn
prescriptions énoncées. Les emplacements de stockage seront soumis 4 I’agrément du Wit
La chaux sera stockée dans des silos horizontaux mobiles de type “’banane’’. La capacifée
sera telle qu’elle permettra au moins deux (02) jours de travail. La durée de stockage sur le Chanfier,
dans le cas de la chaux, ne devra pas excéder dix (10) jours. En cas de stockage de chaux vive
dépassant dix (10) jours, des prélévements seront faits pour mesurer de réactivité de la teneur en chaux
libre par I’entrepreneur et a ses faits, préalablement a son emploi. Le procés-verbal de ces essais sera
fourni au maitre d’ceuvre. Le remplissage et le vidage des silos de stockage seront réalisés par
I'interposition d’un filtre anti-poussiéres agréé par le maitre d’ceuvre. L’approvisionnement d’une
unité de stockage en cours d'utilisation est interdit.
ARTICLE 25: LABORATOIRE DE CHANTIER
Dans un délai de soixante (60) jours & compter de la notification de I'ordre de service de commencer
les travaux, et aprés la remise des terrains, I'entrepreneur doit installer un laboratoire principal
permanent lu appartenant en propre et géré par lui. Une ou plusieurs annexes pourront étre établies en
cours de chantier pour tout probléme particulier. Ce laboratoire sera équipé de tout le matériel
nécessaire, et dirigé par un chef de laboratoire responsable, assisté de laborantins mis en place et payés
par I'entrepreneur, la désignation du chef de laboratoire est soumise a4 I'ingénieur. Les résultats
d’essais seront présentés suivant des formulaires agrées par I'ingénieur. Les frais d’installation et de
fonctionnement du laboratoire et de ses annexes sur le terrain ne seront pas rémunérés spécialement en
dehors du forfait global prévu au bordereau des prix. Le laboratoire est destiné exécuter tous les essais
d’agrément, de fonctionnement et réception a I’exclusion des essais spéciaux qui sont & la charge de
I'entrepreneur mais qui peuvent étre réalisés dans un autre laboratoire agréé par |'ingénieur ou en
usine. Le laboratoire de I'entrepreneur sera soumis au contréle de 1'ingénieur ou des préposés
désignés. En particulier, le personnel de contrile aura tout moment libre accés au laboratoire de
I’entrepreneur. L ingénieur pourra exiger que les prises d'échantillons. Les essais, les réglages, ou les
contrble de réglage soient réalisés en sa présence ou celle de ses représentants. En outre, afin de
vérifier le fonclionnement correct du laboratoire de |'entreprise, 1'ingénieur fera réaliser des essais
complémentaires par un laboratoire qu’il désignera. L’entrepreneur donnera libre accés au chantier au
personnel de ce laboratoire et lui donnera toutes facilités pour les prises d’échantillons. Ces essais
complémentaires seront & la charge de I’administration. En cas de mauvais fonctionnement du
laboratoire de |"entrepreneur, I'ingénieur pourra donner I’ordre d’arréter la production jusqu’a ce que
I'entrepreneur ait complété ou changé le personnel et/ou le matériel déficient. Les nombres d’essais a
réaliser, indiqués dans le présent Cahier de Prescriptions Spéciales sont des quantités minimales.
L’ingénieur pourra exiger la réalisation d'un plus grand nombre d’essais. L’attention de |’entrepreneur
est attirée sur le fait que les planches d’essais exigées par le présent Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres, nécessiteront la réalisation rapide, sous la direction de I'ingénieur d'un grand nombre
d’essais, a4 la charge de I'entrepreneur. L’ingénieur pourra utiliser les équipements et locaux du
laboratoire de I’entrepreneur pour effectuer des essais complémentaires
ARTICLE 26 : PIQUETAGE, IMPLANTATION, OPERATION TOPOGRAPHIQUES
26-1: SYSTEME GENERAL DE REPERAGE MIS EN PLACE PAR
L’ADMINISTRATION
Préalablement, au commencement des travaux, I’administration remettra a |’entreprise un systéme de
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repérage matérialisé sur le terrain par des repéres de topographie. Les reperes de topegraphie (en plan
et en altitude) sont constitués par les sommets de la polygonale de précision réprésentés. sur les plans
d’implantation qui seront fournis a I’ entrepreneur par le maitre dé 1'ouvrage. L’ ensemble de ce
bornage fera I’objet d’un procés-verbal de remise, accepté par I’en ﬁrﬂneur qui, par ja suite, assurera
a ses frais la conservation et le remplacement éventuel des d’implan t -
Iﬁ 2: DDCUMENTS D’IMPLANTATION

polygonale. Cette note de calcul sera présentée sous la forme de tablea
ordinateur, et fournissant les

gisements des différents points a implanter a partir des stations faites sur les sommefs'e
de précision.

26-3: PIQUETAGE
Le piquetage général comportera la matérialisation par piquets latéraux des profils ¢
d'un profil tous les 25 métres, ainsi que des éléments d’implantation (axes, pro
ouvrages d’art, etc...).

26-4: PIQUETAGE PREPARATOIRE DES TERRASSEMENTS

Avant d’entreprendre les travaux de terrassements, |’entreprise devra matérialiser sur chaque profil, les
entrées en terre dans le cas des déblais ou les pieds de talus dans le cas des remblais aprés celui du
terrain naturel a chaque profil et dessin des profils en travers. Ce piquetage sera réalis¢ au moyen de
planchettes

inclinées suivant la pente des talus et portant les indications concernant la hauteur des remblais a
exécuter ou la profondeur des déblais.

26-5: PIQUETAGE DE FINITION DES TERRASSEMENTS
Les piquets servant a la finition de la plate-forme terrassée seront mis en place sur chaque profil,
suivant les dispositions laissées au gré de I’entrepreneur. Celui-ci toutefois devra déporter ses piquets
de fagon 4 n’en placer aucun sous la future surface de la chaussée, afin de ne pas compromettre le
compactage de la plate-forme sous la future couche de fondation.

26-6: IMPLANTATION DE CHAUSSEE

Une fois les terrassements terminés, |’entreprise implantera avec précision les chaussées sur I'arasé des
plates-formes des terrassements par profils en travers espacés de 10 métres. Des piquets déportés sur
chaque profil porteront des indications de niveaux correspondant a4 chaque couche de chaussées. Ces
piquets devront étre mis en place au moins dix (10) jours avant le début des travaux de chaussée sur le
profil correspondant, afin de laisser 4 |’administration un délai suffisant pour le contréle. Ils devront
étre ancrés d’au moins 30 cm dans |'arasé des terrassements.

26-7: IMPLANTATION D’OUVRAGE D’ART

La position d’ouvrages d’art est définie par points polygonaux existants et les coordonnées données sur
le plan général. Toutes les chtes seront contrdlées par ’entrepreneur. Le piquetage des éléments
d’ouvrages sera exécuté et repéré par I’entrepreneur. [l devra étre reconnu par le maitre de I'ouvrage et
I’ingénieur. L entrepreneur sera tenu pour responsable des conséquences qu’entraineraient, ses erreurs.
Les tolérances d’implantation par rapport aux cotes des plans d’exécution sont :

- Pour les pieux +10cem
- Pour les fondations +5¢cm
- Pour les rurs et les fits +2cm

- Pour les parties relatives a la préfabrication £0,5¢m
26-8: LEVE DU TERRAIN, METRE
Avant tout début des travaux, le terrain de I'’emprise de ’ouvrage sera relevé contradictoirement par
I’entrepreneur en présence de I'ingénieur ou de son délégué. Le levé se fera par profils en travers a
I'intervalle de 50 m pour les alignements droits, et les courbes de rayon supérieur 4 300 m. L’ingénieur
pourront réduire ces intervalles si le relief I'impose. Les résultats du levé du terrain feront I'objet d’un
procés-verbal contradictoire et seront base du réglement de factures.
De méme, les métrés de I"ouvrage seront faits par I’entrepreneur et vérifiés par I'ingénieur ou son
délégué. Les métrés seront présentés sous forme d’attachements avec tous les détails et schémas en
cing exemplaires au minimum.
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D’EXECUTION DES OUVRAGES
27-1: RESPONSABILITE
L’entrepreneur est responsable des dessins et calculs nécessal
I'ouvrage et de ses liaisons ou raccordements avec I’existant. L’a; tion de I’ingénieur ne saurait
relever I'entrepreneur d’erreurs existantes dans ses dessins ou notes de & {.de le dégager, en cas
d’omission ou de contradiction avec les dispositions contractuelles, de cesder
27-2: DELAIS DE PRODUCTION ET DE VERIFICATION
L entmpreneur soumettra, a ses frais, a I'ingénieur pour -::haque partie des ouvrages

ARTICLE 27 : PROJET D’EXECUTION, CALCULS JUSTI?(/!’I’IFS ET B.F}SINS

-

']a l-éa]:satmn satisfaisante de

I'ingénieur et accompagné, s'il y a lleu de ses observations dans un délgi;
ouvrables, ces délais étant compté a partir de la date de réception des docume
aucune observation n’a été notifiée, les documents seront considérés approuvés.

trois (03) exemplaires. L’entrepreneur en fournira sept (07) exemplaires supplé
n’auront pas donné lieu a4 des observations ; dans le cas contraire, |'entrepreneur a x (10)
exemplaires rectifiés pour tenir compte des observations formulées, dans le délai qui lui sera imparti.
Aucune indemnité de quelque sorte que ce soit ne pourra étre allouée a ’entrepreneur du fait d’une
interruption quelconque des travaux, motivé par le non -présentation en temps voulu, d’un quelconque
des projets d’exécution.
27-3: PROJET DE L'OUVRAGE
L’entrepreneur établira ses projets d'exécution d’aprés le projet de |’administration et en adoptant une
présentation analogue. Il soumettra a 1'ingénieur, en méme temps que son projet, I'indication des
caractéristiques des matériaux qu'il compte employer.
27-4:  DESSINS D’EXECUTION DES OUVRAGES EN BETON ARME
Les dessins d’exécution des parties en béton armé devront étre établis en tenant compte du Cahier des
Prescriptions Communes. Ces dessins ont a préciser
- Le recouvrement des armatures :
- Les armatures laissées en attente au droit de reprise du bétonnage ;
- La distribution des joints de coffrage ;
- Les dispositions envisagées en cas d’arrét inopiné de bétonnage dans les différentes parties des
ouvrages.
Ces dessins devront étre accompagnés d’un mémoire donnant toutes les explications sur la fagon dont
I'entrepreneur compte mener son chantier.
27-5: PROJET DE CINTRES-ECHAFAUDAGES
L’entrepreneur fournira une note de calcul et les dessins justifiant les dispositions envisagées pour tous
les cintres et échafaudages.
27-6: MOUVEMENT DES TERRES
L’entrepreneur soumettra a I’agrément de I'ingénieur dans un délai de trente (30) jours 4 compter de la
notification de I’ordre de service de commencer les travaux, un projet de mouvement des terres qui
mettra en évidence la correspondance entre :
- D’une part, les déblais et les remblais ou les dépots ;
- D’autre part, les remblais et déblais ou les emprunts en différenciant les matériaux suivant les
catégories définies dans le CPS partie 1.
- Ce projet de mouvement des terres satisfera aux conditions suivantes :
- Les terres végétales destinées a étre réutilisées sur les bermes seront mises en dépot provisoire en
vue de leur réemploi ultérieur.
Ces terres végétales seront traitées pendant la période de dépdt.
27-7: NORMESEN VIGUEUR
L’entrepreneur est tenu de respecter dans tous les cas les normes en vigueur en Algérie, pour ce qui
concerne la construction et toutes sujétions inhérentes. Dans des cas particuliers, on peut cependant
dans le cas ol cela permettrait des solutions plus économiques et n’entraverait pas I’aptitude d’usage et
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la stabilité, de tirer profit des recommandations du Comité vér?(xen du bctnﬁ En tout cas |'accord
|

formel du Maitre d’Ouvrage sera nécessaire. 3 s |

27-8: NOTES DE CALCULS \ 3\ 2= Ay

L’entrepreneur devra établir ou vérifier les calculs de stabi ti t de rémsla.r{t;é /des ouvrages. Les
calculs seront conduits en examinant les différentes phases d’exécution s ent en ce qui concerne

la stabilit¢ des murs, les échafaudages, les coffrages. Les no ndront les calculs de
déformation des ouvrages.
27-9: SISMICITE
Les notes de calcul doivent étre conformes a la réglementation en vigueur. L’ influgnCe
la poussée des terres se traduit par une modification du coefficient de poussée de tefp
La méthode de Monobe-Okabe pourra étre utilisée.
Pour les cas de charge calculés avec |'influence de la sismicité, le coefficient de dée
(1,0) c’est 4 dire que les matériaux seront sollicités a la limite d’élasticité.
ARTICLE 28 : OBSTACLE DIVERS RENCONTRES AU COURS DES TF
Il est rappelé a I'entrepreneur que divers obstacles peuvent étre rencontrés sursg
ouvrages, qui seraient de nature 4 géner ou retarder la bonne marche de ses chantiers.
Ces obstacles peuvent étre :
lignes, poteaux et pylones électriques BT. - MT. - HT.
lignes et poteaux téléphoniques,
voies ferrées,
maisons exproprices et arbres expropriés,
conduites d'eaux potables, d'eaux usées et d'eaux pluviales.
canalisations et canaux d’irrigation,
conduites de gaz et hydrocarbures,
cimetiére, marabout,
terrains instables et sources d’eau,

10. aménagement de voies accés,

11. renforcement de la voirie locale,

12. déviations nécessitées par la construction des ouvrages,

13. patrimoine archéologique non identifié.
Il est donc précisé a cet égard que pour aplanir ce genre de difficultés, les dispositions suivantes seront
suivies :
a. sont i la charge de I'entrepreneur en exécution de son marché :
Les alinéas :
démolitions de maisons expropriées et arrachage d’arbres,
démolitions de conduites d’eau,
démolitions de canalisations et canaux d’irrigations,
terrains instables et sources d’eau,
aménagement de voies d’accés,
déviations nécessitées pour la construction des ouvrages.
Ces travaux seront rémunérés par exploitation pure et simple du bordereau de prix s'il s’agit de la
construction d’ouvrages définitifs. Par contre, les installations provisoires restent a4 la charge de
|'entrepreneur.
b. Sont 4 la charge de I’administration :
Les alinéas :

1. aménagement de voies ferrées,

2. déplacements de conduites d’eau,

3. déplacement de canalisation et canaux d’irrigation,

4. renforcement de la voie locale,

5. préservation des biens archéologiques,
Toutefois, I’entrepreneur pourra étre invité par I’ingénieur a exécuter les travaux mentionnés ci-dessus.
Dans ce cas, ces travaux seront rémunérés par exploitation du bordereau de prix, s’il s’agit bien de la
construction d’ouvrages définitifs.

LONAALLN-
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¢. Seront confiés éventuellement & I’entrepreneur ap eﬁtente amuhlt a\?ﬂ I'administration.
Les alinéas :
1. déplacement de lignes, poteaux et pylones électriq s., [3»
2. déplacements de lignes et poteaux téléphoniques,
3. démolitions ou déplacements de conduites de gaz et _
rubriques ne figurant pas explicitement dans la listes susvi
Dans cette hypothése, il sera procédé comme suite :
Si, au moment de I’exécution des travaux, I’entrepreneur s’apergoit que les installations ne_sont pas
encore déplacées hors de I'ouvrage, celui-ci de sa propre initiative, s’adresse aux sg :
responsables et leur communique les plans nécessaires. Le service public intéressé
collaboration et en coopération étroite avec I'entrepreneur, les trongons de lignes a £
le cheminement des rétablissements ou déviations indispensables. Un devis estimpfi
alors établi par le service public sur la base des prix normaux et courants
entrepreneurs locaux pour ce genre de travail. Le devis est ensuitc approuvé par 1'{fig

\srr""' |

;-a-#""' '

t le cas échéant d’autres

Les travaux sont confiés par le service public soit & une entreprise lucalr: spec:a]lsae soit a
I’entrepreneur lui-méme, s’il veut remettre des propositions a cet effet. Dans le premier cas, la facture
correspondante présentée par le service public aprés achévement des travaux de déplacement doit étre
payée par |'entrepreneur qui sera remboursé de la méme somme, majorée de 15% dans les situations
mensuelles de travaux. Dans le second cas, |'entrepreneur fera viser sa propre

facture par le service public aprés achévement des travaux de déplacement et se fera rembourser sur
situation dans les mémes conditions que précédemment, ¢'est-a-dire avec la méme majoration de 15%.
d. autres difficulté

Au cas ol de construction d’immeubles seraient entreprises, avec au sans permis officiel dans les
terrains expropriés aprés parution de I'arrété d’expropriation, ['entrepreneur ne serait pas
immédiatement autorisé a démolir ces immeubles, Il devrait en référer sur les champs &
I'administration et modifier son programme de travail de fagon a permettre a ’administration de
terminer les formalités nécessaires.

ARTICLE 29 : CLOTURES RUSTIQUES VOIES DE DESENCLAVEMENT

29-1: CLOTURES

L’entrepreneur sera tenu de fournir et de poser des cldtures suivant les indications de I'ingénieur 4 la
limite de I’emprise des travaux et des propriétés riveraines, afin d’interdire I’accés a son chantier et de
protéger les propriétés voisines. Les clotures d'une hauteur minimum de 1,50 m pourront étre
constituées par du Zimmerman retenue par des poteaux en fer, en bois ou en béton distant de 3 m les
uns des autres et bien scellée dans la terre. L entrepreneur soumettra a I’ingénieur pour acceptation le
type de cloture qu’il compte utiliser. Ces clotures pourront étre aussi en planches.

29-2: VOIES DE DESENCLAVEMENT

L’ingénieur pourra demander la construction de voies en terre pour désenclaver les terrains ou les
propriétés. Ces travaux seront payés au prix du bordereau.

ARTICLE 30 : DEBOISEMENT, DEBROUSSAILLEMENT,DECAPAGE GENERAL

30-1: ABATTAGE D’ARBRE, DESSOUCHAGE

Tous les arbres, arbres fruitiers, vignes, arbustes, broussailles et haies se trouvant a I'ingénieur des
emprises expropriées seront abattues, coupés ou arrachés. Les souches et les grosses racines seront
extraites du sol. A l'occasion de ces travaux, toutes les précautions utiles seront prises par
I’entrepreneur pour ne pas endommager les lignes aériennes ou souterraines, les canalisations de toutes
nature ou les immeubles voisins. Les arbres de gros diamétre seront trongonnés de fagon & permettre &
I’administration soit une vente directe, soit un enlévement des fiits. Les branches et les racines seront
rassemblées et brillées sur place au fur et & mesure de I'avancement des travaux, les produits n’ayant
pu étre briller, seront chargés et évacués au lieu de dépdt.

30-2: ARRACHAGE DE TAILLIS, BROUSSAILLES ET HAIES, DESSOUCHAGE

Les broussailles et taillis seront rassemblés et brillés sur place au fur et & mesure de I’avancement des
travaux. L’entrepreneur devra prendre & sa charge et sous sa responsabilité, les mesures de sécurité
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prescrites par le service local d'incendie qu'il consultera & cet effet. Les Souches s¢ nt incinérées ou
rassemblées sur les lieux de dépots choisis par I’entrepreneur en ac rd.favec I'ingénieur 4\plus de 400
meétres de |'ouvrage. 4 il ] & |

30-3: DESSOUCHAGE DES VIGNES ET DES ARBRES ERUIT 2
Les vignes seront dessouchées au moyen d’une sous-soleuse qui sechonnera les racines sous les ceps,
les arbres fruitiers seront poussés au bull-doser de telle fagon que la so it-profor
en méme temps que le tronc, ainsi que la majeure partie des racines. Ap age des vignes et
des arbres fruitiers et enlévement de la terre végétale, on labourera au rooter en une seule
c¢m de profondeur des zones suivantes :

- en déblai, lorsque la hauteur du déblai sera inférieure & 0,60 m, terre végétale co

- en remblai, lorsque la hauteur du remblai sera inférieure & 2m, terre végétale no

30-4: DECAPAGE GENERAL |
30-4-a) PREPARATION INITIALE DU TERRAIN SOUS LES REMBLAIS -
Tous les terrains & remblayer recevront la préparation initiale décrite au paragraphe 1 1
fascicule 2 du Cahier des Prescriptions Communes. L’entrepreneur devra remblayer
fouilles résultant de I’arrachage des souches et des arbres. Tous les vides, tels que ca
carriéres, fossés, excavations diverses, seront comblés avec des matériaux de remblai par couches
d’environ 20 ¢m d’épaisseur. Ces matériaux d’apport seront compactés de fagon que leur densité ne
soit pas inférieure & 92% de la densité séche de I’optimum Proctor modifié.
30-4-b) PREPARATION DE DECAPAGE
Tous les terrains situés sous ’emprise des terrassements recevront la préparation de décapage
conformément au Cahier des Prescriptions Communes.
L’épaisseur forfaitaire de décapage est fixée a 0,20m minimum.
Tout décapage supplémentaire sera fixé par ordre de service et payé aux prix de déblai meuble.
La préparation de décapage comprendra en outre le tri de la terre végétale, son chargement, son
transport et sa mise en dépdt provisoire ou définitif.
Les dépdts de la terre végétale seront constitués par des tas de trois métres de hauteur au maximum.
Tout compactage devra étre évité, y compris celui effectué par la circulation de voitures ou d'engins.
ARTICLE 31 : DEMOLITIONS
31-1: DEFINITION DES LIMITES DES OUVRAGES A DEMOLIR
Aprés passation du marché, |'ingénieur remettra 4 |’entreprise un plan de préparation de I'emprise sur
lequel figureront, en particulier, les constructions a démolir autant qu’elles sont connues actuellement.
Le bornage de |"emprise acquise été effectué par les soins de |’administration. A partir de ce bornage
qu’il aura vérifié, I’entrepreneur implantera sur les lieux, de la maniére la plus exacte possible,
I’alignement définissant les parties & démolir a "intérieur des limites du projet. L entrepreneur sera
tenu responsable de toute erreur d’implantation ou de limite et devra réparer financiérement ou
matériellement les résultats de ces erreurs. De plus, il sera le seul a répondre devant les tribunaux des
conséquences de ses erreurs éventuelles et ne pourra d’aucune maniére faire état de la présence d’un
représentant de I"administration sur les lieux du travail pendant I’exécution des travaux pour diminuer
ou annuler sa responsabilité totale.
31-2: OUVRAGE FRAPPE ENTIEREMENT PAR LES TRAVAUX
Les ouvrages frappés entiérement par les travaux devront étre démolis par |’entrepreneur et les terrains
correspondants nettoyés. Les travaux de démolition comprennent :

- la démolition des constructions et I’enlévement de tout le contenu du terrain, tel que arbres,
plantations diverses, clotures, égouts, baraques, murs en béton ou pierres, installation, etc...

- les démolitions devront étre continuées en sous-ceuvre jusqu'a la limite inférieure des fondations
ou au plus jusqu’a un niveau inférieur de 1,50 m & celui de la démolition a celui de la plate-
forme des terrassements. 1’arrét des opérations de démolition 4 cette limite inférieure devra faire
I’objet d’un constat contradictoire.

- le chargement, le transport et la mise en dépdt en dehors de I'emprise des travaux de tous les
produits des démolitions. La recherche des lieux de décharge est faite par I'entrepreneur, et
soumise & ’agrément de I'ingénieur. L’entrepreneur prendra a sa charge tous les frais ou droits
que cela pourra occasionner et obtiendra tous les permis nécessaires.
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construction.
- Ientrepreneur devra vérifier sur place, a la lumiére du pla
parcellaires qu'il pourra consulter auprés des services intdres
préparation de 'emprise, le nombre exact des constructions a dém
d’elles. Il ne pourra faire état d’aucun oubli ou ignorance du no
travaux de démolition pour justifier des réclamations ultérieures.
L’entrepreneur, durant la période des travaux de démolition aura sous sa responsabilité I’
la consolidation des constructions mitoyennes a celles a démolir. Il devra, en outre, ap
et sous sa responsabilité exécuter les suuténements défi mufs nécessaires a

£

sont réputées &tre comprises dans les prix de | entrcpreneur relatifs aux démolit
faire I'objet d’aucune rémunération séparée. L’entrepreneur devra également faire
action en justice de la part des propriétaires ou utilisateurs des constructions mitoy
31-3: OUVRAGE PARTIELLEMENT FRAPPE PAR LES TRAVAUX
Les ouvrages frappés partiellement par les travaux feront I'objet avant tout com
démolition d’une étude de la part de I'entrepreneur en vue de définir le programme et les procédés a
employer pour la démolition et surtout pour la remise en état de la partie des ouvrages non frappée par
le projet et qui doit par conséquent subsister.

L’entrepreneur soumettra son étude a I'ingénieur qui devra communiquer sa décision dans un délai de
quinze (15) jours.

L’entrepreneur sera tenu de respecter les remarques éventuelles de I'ingénieur, en vue de modifier les
dispositions prévues dans son projet sans pour cela avoir le droit de faire aucune réclamation pour le
retard ou le préjudice financier causé par ces modifications.

De toute maniére, I’entrepreneur garde 1’entiére responsabilité de ses travaux ainsi que leur bonne
tenue, |'approbation par I'ingénieur de son projet ne pourra en rien la diminuer ou I’annuler. Les
travaux a faire dans chaque construction sont les suivants :

- La démolition de la partie de I'ouvrage touché par I’ouvrage nouveau ainsi que I'enlévement des
arbres, clbtures, haies, égouts, canalisations, etc... situés dans |'emprise des travaux, en vue de
rendre le terrain apte

- aux travaux de terrassements. |'arrét des fouilles jusqu’au niveau bas des fondations devra faire
I’objet d'un constat contradictoirement signé.

- Le chargement, le transport et la mise en dépdt en dehors de produits des démolitions objet du
paragraphe ci-dessus,

- La recherche des lieux de décharge est faite par I’entrepreneur et soumise a ’agrément de
I"ingénieur. L’entrepreneur prendre & sa charge tous les frais que cela pourra occasionner, et
obtiendra tous les permis nécessaires,

- L’étaiement des parties a conserver des ouvrages en vue d’assurer leur stabilité en cours des
travaux. Les sondages nécessaires s’il y a lieu pour déterminer la fondation des nouveaux
ouvrages,

- L’exécution des fouilles des nouvelles fondations et le pompage des eaux contenues dans ces
fouilles s’il y a lieu,

- I’exécution des travaux des fondations et de la structure nécessaire pour que 1’ouvrage devienne
stable avec les coefficients de sécurité usuels et apte a recevoir les travaux de finissage,

- le rétablissement des branchements d'eau, d’électricité et le raccordement aux égouts dans le cas
seulement ol ces installations ont été coupées par les travaux de I'entrepreneur.

Toutes les dépenses résultant de ces opérations sont réputées étre comprises dans les prix de
I’entrepreneur relatifs aux démolitions et ne pourront faire 1'objet d’aucune rémunération séparée.
31-4: DECOUVERTE D’INSTALLATIONS NON MENTIONNEES SUR LES PLANS
L’entrepreneur devra prendre un soin particulier en vue de signaler a I’ingénieur, dans un délai de 24
heures & partir du moment ou il les découvre, toutes installations d’eau, de téléphone, d’électricité,
d’hydrocarbures ou autre qu’il pourra rencontrer sur I’emprise de son chantier, et qui ne sont pas
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mentionnées dans les plans.

Un programme des travaux des déplacements ou des déviations définitives ou provisoires de ces

installations sera mis au point et décidé avec les services intéressés en présence d},fﬁmm\ﬂt de
. b

I'ingénieur (I’entrepreneur est tenu de provoquer cette réunion). N\
les
iér

Tous ces déplacements et déviations provisoires et définitifs doivent alors/éfré exécutés dans
meilleurs délais. S’il s’agit de rétablissements définitifs, on appliquera la pmiéﬁ
des Prescriptions Spéciales et s'il s’agit de rétablissements provisoires, celle é,ﬁ&
présent article. \‘H
L’entrepreneur devra faciliter dans toute la mesure de ses moyens, l‘exécutiun\%:\fjdits_ ux _sans
qu’il n’ait pour cela aucun droit de réclamation ou réserve pour retard ou domma

cet état de cause.

31-5: DECOUVERTE DE VESTIGES ARCHEOLOGIQUES -
L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour n'occasionner aucun dégat a
archéologiques qu'il pourrait rencontrer dans les fouilles ou sur les lieux du travail.
[l devra immédiatement les signaler a I'ingénieur.

31-6: INSTALLATIONS PROVISOIRES

Si au cours de "exécution des travaux, objets du présent marché, I’entrepreneur est am
le fonctionnement ou & détruire certaines installations existantes, comme par exemple :

- des trongons du réseau d’égouts,

- des canaux d'irrigation,

- des canaux de drainage,

- des conduites d’eau, cdbles d’électricité, de téléphone et d’une maniére générale toutes
installations publiques ou privées qui peuvent étre rencontrées sur les lieux des travaux, il devra
assurer le fonctionnement de ces installations par des ouvrages provisoires qui devront servir en
attendant la mise en place des ouvrages définitifs.

ARTICLE 32: DEVIATION PROVISOIRE

32-1: DEVIATIONS PROVISOIRES DE ROUTES EXISTANTES

Pour remédier a ['interruption de routes existantes causée par les travaux du présent marché,
'entrepreneur sera tenu d’effectuer des travaux afin de rétablir obligatoirement cette circulation a titre
provisoire. Ces déviations devront avoir une largeur de chaussée multiple de 3,50 m avec des
accotements de | m de part et d’autre. L ’entrepreneur prendra en compte :

- le débroussaillage et le décapage,

- le nivellement de la plate-forme, avec déblais ou remblais sur une hauteur de (0,40 m maximum,
y compris le compactage de celle-ci,

- I’apport, la mise en place, et le compactage de graves concassées 0/31,5 sur une épaisseur de
0,15 m au minimum.

- I’exécution d’une monocouche avec couche d'imprégnation,

- les travaux de dégagement de la chaussée nouvelle afin d’assurer I’évacuation des eaux de
ruissellement,

- I’entretien et la réparation éventuelle de cette chaussée pendant la durée des travaux.

Si I’exécution de travaux supplémentaires tels que : pose de buses, déblais, ou remblais au-dela de 0,40
m, etc... étaient jugés indispensables par 1'ingénieur, ceux-ci seraient pris en attachement et payés par
application du bordereau des prix. En outre les travaux de construction et de démolition de celle
déviation et ceux nécessités pour le rétablissement de la chaussée ancienne seront payés aux prix
correspondants du bordereau.

L’entrepreneur devra communiquer & 1'ingénieur pour approbation le programme des coupures avant
tout commencement des travaux, |’entrepreneur devra provoquer en temps voulu les interventions des
services compétents étant bien entendu que tout retard pouvant étre provoqué par ces derniéres est a la
charge de

I’entrepreneur qui, de ce fait, ne peut formuler aucune réclamation ou réserve de quelque nature
qu’elle soit.

De méme I'approbation par 1'ingénieur des accords intervenus ne diminue en rien la responsabilité de
I"entrepreneur.
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32-2: INTERRUPTION DE LA CIRCULATION DES USAGERS :
Les interruptions de la circulation des usagers seront exceptionnelles ; seront soumis S
I’agrément préalable de 1'ingénieur et des autorités concernées (police, gendarmerig)., Les travaux liés
au chaussée seront réalisés, sauf en cas de force majeure, sans interruption, e la- circuldtion des
usagers. . V&

L’entrepreneur sera responsable de toutes les opérations de signalisation, b '_ pé-et pmw_i:ti@nf de
chantier nécessaire pour assurer la sécurité du chantier et des tiers. Les sections ne comportant qu’une
voie de circulation pour les deux (2) sens de trafic des usagers, devront avoir la longueur minimale

compatible avec la correcte réalisation des ouvrages.
Y e autoriss ']']
--

Uniquement dans le cas de terrassements importants réalisés sur des routes exista
T

exceptionnelle d’interruption de trafic pourra étre accordée par I'ingénieur
chargera d’informer les services publics concernés (police, gendarmerie, etc...)
ARTICLE 33 : CHEMINS RURAUX
Les embranchements, déplacements ou constructions nouvelles de chemins rusga
matériaux identiques & ceux de la couche de fondation de la route projetée, 1'épg
sera soumise a I"agrément de I'ingénieur.
ARTICLE 34: DEBLAIS GENERAUX
34-1: EXECUTION DES DEBLAIS EN TERRAIN MEUBLE
Les terrassements seront exécutés meécaniquement par des moyens laissés au choix de I'entrepreneur.
Sont considérés comme déblais meubles ceux qui ne nécessitent pas I'intervention d’un ripper a une
dent portée par un engin de plus de 280 KW au crochet ni I'usage d’explosifs.
Les tolérances d’exécution des profils et des talus sont les suivantes :

- talus avant revétement de terre végétale : plus au moins dix centimétres (+ 10 cm),

- profil provisoire de la forme : Plus ou moins cing centimétres (+ 5 cm)
Si des purges ou des sur-profondeurs sont jugées nécessaires par I'ingénieur, les excavations seront
exécutées jusqu’a la profondeur fixée par I'ingénieur ; la cote théorique des déblais sera rattrapée par
apport de matériaux remblai.
Ces matériaux seront mis en place comme ils sont définis dans le présent Cahier des Prescriptions
Spéciales.
34-2: EXECUTION DES DEBLAIS EN TERRAINS ROCHEUX NON COMPACTS

Sont considérés comme déblais en terrain rocheux non compact ou rippable, ceux qui ne rentrent pas

dans la catégorie des déblais en terrain meuble, et peuvent étre extraits au moyen d'un ripper 4 une
dent portée par un tracteur de trois cent quatre-vingt (380) chevaux.
Sauf dérogation de I’ingénieur les tolérances d’exécution des profils et des talus sont les suivantes :

- talus avant revétement de terre végétale (ou 4 ne pas revétir de terre végétale) : plus ou moins dix

centimétres (+ 10 cm),

- profil provisoire de la forme : Plus ou moins cing centimétres (+ 5 cm)
L’exécution des terrassements en terrain rocheux compact ne pourra étre entreprise qu’aprés le relevé
contradictoire des profils correspondants.
34-3: DEBLAIS EN TERRAIN ROCHEUX COMPACT
Sont considérés comme déblais en terrain rocheux compact les déblais qui ne peuvent étre extraits au
ripper défini au paragraphe précédent.
L’exécution des terrassements en terrain rocheux ne pourra étre entreprise qu'aprés le relevé
contradictoire des profils correspondants.
En cas de recours a 'explosif, I’Entrepreneur devra établir puis adapter ses plans de tir de fagon a
obtenir directement au tir :

- le dégagement au gabarit des talus de déblais et de la forme.

- le plus grand fractionnement possible de la roche.
En outre, les plans de tir devront étre spécialement étudiés pour supprimer tout risque de dégradation
aux ouvrages situés a proximité.
Les tolérances d’exécution des talus sont les suivantes :

- talus : plus 10 cm ou moins dix centimétres (+ 10 cm)

—
]
L
=
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34-4: DIFFERENCIATION ENTRE LES DIFFERENTES NATURES D
Pour éviter toute controverse sur les limites de nature de déblai, il sera procédé

- les attachements seront pris contradictoirement par |’entrepreneur ingénieur ou ,snn

représentant au fur et & mesure de I'exécution des déblais, Fl Oyt b |
- les déblais meubles seront extraits en premier au bull. ou au scraper le ri @tewimdra el
de necessite. YN ,/ 7/

- Le premier niveau ainsi atteint aprés enlévement des déblais meubles servira de ﬁnuiﬁsép,arétwe
dans les attachements avec les déblais d’une autre nature.

- apres constatation par I'ingénieur que tous les déblais meubles ont bien été enlevés |
service un tracteur chenillé d’une puissance au moins égale a 280 KW au
n’ayant pas plus de 3 ans d’dge et se trouvant en parfait état de fonctionneme
équipé d"un ripper a une dent portée (et non tractée)

Tous les déblais venant ainsi au ripper qualifies de déblais en terrain rocheux rip
sera poursuivre jusqu’a ce qu’il soit impossible de faire fonctionner I’engin &
compacité du rocher.

Le second niveau ainsi atteint aprés enlévement des déblais rippables servira de limit
les attachements avec les déblais d'une autre nature.

- Apres constatation par I'ingénieur, que tous les déblais en terrains rocheux non compacts ont
bien été enlevés, il sera procédé au fractionnement & I'explosif du rocher compact, puis a son
extraction par un moyen que 1’entrepreneur jugera bon.

La limite inférieure a prendre en compte dans les attachements pour le rocher compact sera celle du
fond de forme, méme si I'entrepreneur 4 crée involontairement des sur-profondeurs qu’il devra
d’ailleurs remblayer a ses frais.
Il est bien entendu que |'entrepreneur garde toute la latitude pour utiliser 'explosif en quantités
modérées pour aidés le ripper méme sur un terrain reconnu "rippable"”. Cette utilisation opportune mais
non nécessaire de I'explosif n’ouvrira cependant pas droit au paiement du déblaiement comme rocher
compact et sera considérés comme déblai en terrain rippable.
34-5: TERRASSEMENTS EN PRESENCE D’EAU
En cas de terrassements en présence de venues d’eau souterraines, le chantier devra étre mené de fagon
a travailler & sec, avec pompage. Le niveau des venues d’eau est défini en un point donné par
I'ingénieur en fonction de la constatation contradictoire faite sur place, du niveau statique de la nappe
quand elle existe. Le fond d'un talweg & sec ne peut étre considéré comme niveau d’étiage, la nappe
d’eau pouvant se trouver comme niveau beaucoup plus bas ou méme ne pas exister.
De méme, le détournement des eaux de ruissellement n’entre pas dans ce cas.
34-6: FOUILLES POUR DECAISSEMENT DE CHAUSSEES
Aux raccordements des voies diverses avec le réseau actuel, les chaussées de ce réseau seront démolies
jusqu’au niveau de la forme de maniére a permettre la réalisation de raccordements corrects.
L’ingénieur indiquera sur place la limite des surfaces & démolir compte tenu de la nature du
raccordement.
Aprés démolition des chaussées, le fond de forme sera reprofilage et réglé de maniére a obtenir des
pentes transversales égales 4 4% ; il sera compacté de fagon 4 obtenir sur une épaisseur de trente(30)
centimétres au moins, une densﬂc égale a quatre-vingt-quinze pour-cent (95%) de 1’optimum Proctor
modifié.
Les matériaux provenant des parties de chaussées démolies seront chargés, transportés et mis en dépot
aux décharges ou réutilisés en remblai si leur qualité le permet.
34-7: MISES EN DEPOTS

34-7-a) DEPOTS DEFINITIFS
En principe, aucune mise en dépdt définitif ne sera autorisée autre que celles prévues au programme
préalable de mouvement de terre.
D’une fagon générale, toute mise en dépdt, méme prévue au programme ou a forfait nécessité par des
circonstances imprévues devra faire I’objet d'un accord écrit de I'ingénieur.
L’entrepreneur sera tenu de faire son affaire de toute mise de dépot définitif, aussi bien pour la mise en
dépdt définitif des sols impropres a une réutilisation en remblai que pour la mise en dépdt définitif de
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tout déblai excédentaire. -
Les conditions d’exploitation des dépdts seront proposées a I’agrément de I’ mgémeur mmpte tenu .
précisions suivantes : >
- L’entrepreneur devra effectuer les travaux préparatoires de déboisement des’ ]1eux de dépots-; lés
broussailles et taillis seront rassemblés et brillés sur place. L’entrepreneur devra prendre g
charge et sous sa responsabilité les mesures de sécurité prescrites par le service local d’ince
qu’il consultera a cet effet. Les arbres seront rassemblés en bordure du dépét, mais a ] intéri
de la zone occupée et resteront propriété de 1'administration, b ;
- L’entrepreneur devra demander I’accord de I'ingénieur sur les hauteurs des dépéts
des talus. La surface des dépdts fera I’objet d’un réglage sommaire. o2
Pour les dép6ts boisés, I’entrepreneur devra laisser en place un écran de végétatio natwer—e:nt
limite d’emprise du pm;ct et le dépot sur une largeur de 25 métres au moins.
Les dépdts seront organisés de maniére 4 assurer I'écoulement normal des eaux.
En fin d’expleitation, I'entrepreneur devra procéder a un réglage des terres non\
réglage de la terre végétale provenant de la découverte.
34-7-b) DEPOTS PROVISOIRES
En principe, seuls les matériaux pour remplissage meuble et la terre végétale utili
recouvrements de talus, bermes et TPC devraient étre mise en dépéts provisoires. Cependant, aprés
accord ou sur la demande de I'ingénieur, certains dépdts provisoires d’autres matériaux de remblai
pourront étre réalisés.
L’ épaisseur des dépdts provisoires est laissée a |’appréciation de I'entrepreneur.
L’emplacement de ces dépdts provisoires sera arrété d'un commun accord avec |’ingénieur et choisi de
préférence dans les zones disponibles ci-aprés :
- emprises supplémentaires en pieds de remblai,
- zones exproprices en totalité telles qu'indiquées au plan parcellaire,
- boucle des échangeurs,
- installations annexes sauf celles utiles pour le stockage des matériaux.
34-8: EVACUATION DES EAUX
L’entrepreneur devra maintenir une pente suffisante a la surface des parties excavées et exécuter en
temps utile, les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires a 1'évacuation des eaux
hors des excavations : au cas ou, en cours de travaux, il serait conduit & procéder par pompages, les
frais correspondants resteront 4 sa charge.
ARTICLE 35 : DEBLAIS EN FAIBLE LARGEUR (INFERIEUR A 2,50 METRES)
35-1: GENERALITES
Les travaux comprennent la réalisation des déblais nécessaires pour :
- les élargissements de chaussées et/ou accotements,
- la construction daccotements dans le cas de renforcement de chaussée,
- la construction d’épaulement de chaussée.
L’entrepreneur devra assurer |'évacuation des eaux de ruissellement recueillies par les déblais en
tranchée, en ménageant, au moins a tous les points bas, les saignées nécessaires ou éventuellement par
tout autre moyen soumis & l'accord préalable de |'ingénieur. L'ouverture d'une tranchée, son
comblement et le compactage des matériaux de comblement, devront étre effectués le méme jour.
Dans le cas oul ces travaux ne peuvent s’effectuer le méme jour, I’entrepreneur prendra ses dispositions
pour la mise en place d’une signalisation diurne et nocturne adéquate ainsi que toute mesure de
sécurité et d’évacuation des eaux suite aux grandes précipitations. Les déblais devront étre exécutés de
fagon a réaliser des tranchées dont la paroi, coté bord de plate-forme, soit dressée verticalement. Les
tranchées seront implantées avec une tolérance de plus ou moins cing centimétres (+ 5 cm).
La profondeur des tranchées devra étre égale a celle portée sur les profils en travers types avec les
tolérances suivantes : plus ou moins trois centimétres (+ 3 cm).
Si ces tolérances ne sont pas respectées sur certaines sections, I'ingénieur fera exécuter les déblais
complémentaires nécessaires, ou refusera de payer 4 ['entrepreneur les déblais et la masse de
matériaux supplémentaires de remblai.
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Les parois des tranchées, coté chaussée, devront étre purgées des *° poches /’ﬂg“ ; \'Eves
inconsistantes ou étre rabotées sur une sur largeur moyenne n’excédant pas cing (5 centimeétres, sur
les sections désignées par I'ingénieur en cours de travaux. -
Sauf sur les sections ou I'ingénieur le jugera inutile, le fond des tranchées sera cump;ﬂﬂi
ubtemr sur une epmsseur de vingt {2{1] cennmetres au mc«ms. la densité max:male. compatible av

I"optimum Proctor modifié.

35-2: RECEPTION

La réception du fond de déblai sera réalisée selon les conditions suivantes :

a) Réception de compacité

Les mesures scront effectuées sur I'axe des tranchcr:s a raison d’un point tous les

essai de plﬂque] sera soumis a 1’agrément de l‘ingénir:ur.
b) Réception en nivellement et implantation
La vérification en nivellement et implantation sera faite tous les dix métres au minimum. Le fond de
déblai sera considéré comme recevable si tous les points vérifiés satisfont aux tolérances indiquées
précédemment.
ARTICLE 36 : REMBLAI
36-1: PLANCHES D’ESSAIS
L’entrepreneur procédera, avant tout début d’exécution des remblais, & des essais de compactage sur
chacun des matériaux & utiliser.
Le nombre des essais, ainsi que le mode opératoire, dépendant de la nature des matériaux seront
soumis & I’agrément de 1’ingénieur.
L’ingénieur se réserve le droit de renoncer a I’exécution des planches d’essais, si |'entrepreneur prouve
qu’il dispose d’expérience suffisante dans ['utilisation du ow/ des matériaux présents et dans des
conditions semblables.
Par ces essais seront déterminés :

- la composition de I'atelier de compactage,

- le mode d’emploi le plus efficace de I'atelier de compactage (nombre et vitesse des passages,

fréquence des vibrations etc...)

- |'épaisseur optimale des couches,

- les limites admissibles des teneurs en eau.
Les essais seront effectués sur un sous-sol portant, d’une inclinaison inférieure & 6%, et qui sera
préparé auparavant selon les prescriptions ci-dessous.
A la fin de chaque essai, 'entrepreneur fera agréer, par 1'ingénieur, la composition de I'atelier de
compactage et le mode de compactage permettant d’obtenir les densités prescrites dans le présent
C.P.S.
36-2: PREPARATION DE L’ASSIETTE SOUS REMBLALI
Aprés la préparation de décapage, les assiettes des remblais recevront une préparation de compactage
jusqu’a atteindre une densité séche de sol en place au moins égale & 90% densité séche de I’optimum
Proctor modifié sur une épaisseur de trente (30) cm au moins.
En cas de besoin, pour des raisons de stabilité, des assiettes inclinées seront préparées en escalier
suivant les détails indiqués dans les plans d’exécution et/ou le rapport géotechnique.
Enfin, partout o I'inclinaison du terrain serait supérieure a 15% I’assiette recevra des sillons
horizontaux. En terrain meuble, ces sillons auront au minimum 0,20 m de profondeur et seront espacés
de 0,75 m.
En terrain rocheux, les sillons horizontaux seront exécutés par ripage ou minage, leur profondeur et
leur espacement seront soumis a I’agrément de I'ingénieur.
36-3: EXECUTION DES REMBLAIS NON-ROCHEUX
Les travaux de mise en place et de compactage des remblais doivent étre adaptés a la nature de
matériaux et de |'assise, ainsi qu'aux conditions atmosphériques (précipitations, évaporations) en se
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conformant aux résultats positifs des essais de compactage. F NN

Au cas ou la mise en ceuvre d’un matériau sensible 4 I’eau s’effectuera hors de la saison séche, les
surfaces de travail doivent avoir une pente transversale comprise entre 6 % et 10 %, \w’
Les surfaces compactées doivent étre fermées au moyen d’un cylindre hsse avam les pluieg ou chaque
fois qu’il y aura nsquc de pluies.
L’ingénieur pourra exiger une telle fermeture des surfaces a chaque fois quil‘le juge 1

Aprés les pluies, a la reprise des terrassements, 1'état de la couche de surfacéhe&.'&nﬁeé/. En cas de
necessité, I'entrepreneur aérera les matériaux avant de reprendre le compactage ou de mettre en place
une nouvelle couche.

Toute couche amollie par les précipitations sera enlevée et remplacée avant la mise en ceuvre de la
couche suivante.

Dans des cas particuliers de sous-sol peu portants et caractérisés par des risque
nécessaire de limiter la vitesse de remblayage et d’établir un systéme de contrd Lo
cas échéant, précisé dans le rapport géotechnique). ol e
Le compactage de toute couche de remblai s’effectuera, sur une cpalsscur théhﬂuﬁ e
déterminée sur la base des résultats des planches d’essais, dés la mise en plice—du matériay. &
compactage sera exécuté a partir des bords vers I"axe du remblai.
Le compactage atteindra (en % de la densité séche de I’optimum Proctor modifié) :

- 92 % pour les couches situées entre |'assiette des remblais et la cbte 0,5 métré
forme.

- 94 % entre les cotes 0,5 métre et 0,2 métre sous la plate-forme.

- 98 % sur une épaisseur de 0,2 m au-dessous de la plate-forme.

L’ingénieur se réserve le droit de remplacer les valeurs de densité par les modules de déformation
correspondants. Dans le cas de sols cohérents qui se compactent difficilement, il pourra admettre une
tolérance de 1 4 2 % portant sur des mesures isolées de densité.
Au cas ol du matériel spécialisé au compactage des talus ne soit pas disponible, le réglage des talus
sera effectué par la méthode du remblai excédentaire : Des deux cotés du remblai, la largeur de toutes
les couches excédera environ 1 métre le profil prévu.
Le compactage s’effectuera sur la largeur totale des couches (excédent compris). Ensuite, la partie
supplémentaire au profil prévu sera taillée et réutilisée ailleurs.
L'entrepreneur proposera & I"agrément de I'ingénieur un systéme d’assainissement provisoire (p.ex. :
Banquettes en créte et descentes d’eaux provisoires) qui aura pour role de parer 4 I’érosion des talus.
36-3-a) EXECUTION DES TRAITEMENTS
L’entrepreneur calcule la quantité de produits a répandre au métre carré de surface compte tenu de
I’épaisseur des couches a traiter et de la densité séche du sol en place.
Cette quantité de produit au métre carré est soumise au visa du maitre d’ceuvre avant toute opération
de traitement et est reprise dans une fiche de “demande de traitement”, laquelle précisera aussi les
caractéristiques des matériaux, leur teneur en eau et le volume envisagé.
L’entrepreneur doit avertir le maitre d’ceuvre de toute modification constatée de la nature ou de la
teneur en eau du sol a traiter et demander au maitre d'ceuvre son accord sur le nouveau dosage minimal
et maximal & utiliser. En cours de travaux, le maitre d’ceuvre peut faire procéder 4 la modification du
dosage initialement fixé, ou prescrire I’arrét du traitement sur la base de résultats d’essais effectués sur
chantier.
36-3-b) EPANDAGE
La chaux sera épandue sur une surface préalablement réglée et délimitée de maniére a4 pouvoir
maitriser le dosage effectif et la profondeur de traitement.
Matériel d’épandage

- Le matériel d’épandage sera soumis par I'entrepreneur 4 1’agrément du maitre d’ceuvre.

- Le maitre d’ceuvre pourra a tout moment récuser tel matériel qui ne serait pas satisfaisant tant au
point de vue de la sécurité, que de la bonne exécution de dosage et d’épandage ou qui aurait une
capacité de production incompatible avec les délais ou les autres ateliers du chantier.

- Le matériel d’épandage sera muni d’un systéme doseur réglage en fonction de la densité du liant
employé et asservi 4 la vitesse d’avancement du véhicule épandeur.
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jusqu’au sol et en site sensible un s:.rsterne de brumisation d’eau.

- Lalargeur d’épandage doit étre au moins égale a celle du malaxage.
Etalonnage de I’épandeur
L’étalonne est effectué par I’entrepreneur, a4 ses frais, en présence du maitre™d"
I"utilisation de chaque liant. Il consistera en des essais préalables afin de vérifier-la régyl
dosage a la fois transversal et longitudinal : Coefficient de variante inférieur a 10 %-€ntre 1"épa
transversal et longitudinal. &
L’étalonnage est aussi fonction de la température du liant. On vérifiera que le
température ambiance. Dans ce cas des prélévements seront faits pour mesurer la pééic 1pﬁﬂghnﬂe 1
en chaux libre.
Le répandage en plusieurs passes est autorisé.
Les contrdles de dosage en liants seront réalisés sur une bache de 1 m? déposé sy
aléatoire sur la largeur de traitement de 1’engin. Il sera exigé que 90 % des valeurs sbie
égales au dosage théorique. Il sera réalisé au minimum 10 mesures a4 la biche par journée de
fabrication ainsi qu'un contréle par bouclage avec les bons de livraison.
Exécution de I'épandage
Les bandes, sur lesquelles est répandu le liant, doivent étre jointives.
Le maitre d’ceuvre peut, en fonction des conditions météorologiques, limiter le délai s’écoulant entre
I'épandage et le malaxage et, le cas échéant, interdire le répandage du liant.
La limitation du délai s'écoulant entre I'épandage et le malaxage et I'interdiction du répandage de la
chaux sont notamment fonction de 1'intensité de la pluie ou du vent, et pour de dernier, de I’exposition
du site, des problémes de sécurité du personnel et de |'environnement, notamment, dans le cas
d’emploi de la chaux vive.
L’entrepreneur veillera & interdire toute circulation inutile sur les zones ou le prélévement a ¢été
répandu mais non encore malaxé.
Malaxage
Matériel
Le malaxage doit étre effectué a 1’aide d’engins appropriés permettant un mélange homogeéne sur toute
la profondeur d’action. Il y aura obligatoirement adéquation entre |’épaisseur des couches élémentaires
et la profondeur efficace du malaxage. Le nombre de passages pour les traitements grande masse sera
au minimum de 2 passes.
Le matériel de malaxage sera proposé par |'entrepreneur a 'acceptation du maitre d'ceuvre. Celui-ci
pourra a tout moment récuser tel matériel qui ne serait pas satisfaisant tant au point de vue de la
sécurité, que de la bonne exécution du malaxage ou de fragmentation, ou aurait une capacit¢ de
production incompatible avec les délais ou autres ateliers du chantier.
Le matériel de malaxage sera un malaxeur type pulvérisateur de sol dont les caractéristiques minimales
sont les suivantes :
Pulvérisation de sol

- Rotor & axe horizontal et en position centrale.

- Sens de rotation : contraire 4 I’avancement de la machine.
- Puissance : > a quatre cents (400) CV.

- Profondeur minimale d’action :2 & quarante (40 cm)

- Largeur de travail : 2 a deux metres quarante (2,40 m)

- Outil équipant le rotor : le rotor sera équipé d’outils adaptés en fonction des matériaux
rencontrés (marteaux ou pics par exemple)
Exécution
Le malaxage est effectué par bandes successives avec un recouvrement de dix (10) centimeétres de la
bande contigué déja malaxée.
Le malaxage devra démarrer et se terminer 10 m avant et aprés la zone d’épandage de la chaux.
L’entrepreneur veillera a ce que les pneumatiques (ou chenilles) des engins de malaxage soient en
parfait état et propres de tout matériau extérieur au site traité.
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Le carénage de la chambre de malaxage sera adapté & la profondeur trait
projection de matériaux ou de pulvérulents en dehors de la chambre de

‘de-maniére-a éviter toute

Fragmentation ) \“.- -

Le malaxage doit étre poursuivi jusqu'a I'obtention d’un mél Laniforme et de
granulométrie 0/50 mm maximum (mouture) avec une plage de tolé dans les planches
d’essai i

Délais de mise en ceuvre A

Sauf accord préalable du maitre d’ceuvre, tout matériau sur lequel est répan Jianit -dﬁit Elr:: i‘na]axé

nivelé et cnmpuclé le jour méme.

L’organisation de chantier doit tenir compte de ces sujétions.
Réglage de la plate-forme
Les dispositions prévues pour le réglage transversal pour évacuation des eaux
applicables.
Prescriptions générales pour le traitement aux liants hydrauliques (pour mém
Le traitement ces sols aux liants hydrauliques et la mise en ceuvre de la couche de forme traitée seront
prohibés entre le 15 octobre et le 1 mars de chaque année. De plus, ils seront interdits lorsque la
température sera inférieure a 5°C.
36-4: CONTROLE ET RECEPTION DE REMBLAI NON-ROCHEUX
Le contrdle des densités sera fait couche par couche. On procédera aux essais suivants :
- Essai Proctor : au moins un (01) essai pour chaque type de matériau et par dix mille (10 000)
métres cubes de matériaux mis en ceuvre.
- Densité séche ou module de déformation : au moins une (01) mesure par mille (1000) métres
cubes de matériaux mis en ceuvre.
Le Maitre de I'ouvrage se réserve d’effectuer tous les contriles, prélévements et essais qu'il estimerait
nécessaires pour s’assurer de la bonne exécution des remblais. L entrepreneur devra fournir pour cela
toute les facilités et la main d’ceuvre non spécialisée qui lui seront demandées par le maitre de
I'ouvrage.
La mise a disposition de ce personnel sera rémunérée en régie. Par ailleurs, ’entrepreneur, pourra, s’il
le souhaite, se faire représenter lors de I'exécution de ces essais.
L’entrepreneur ne sera autorisé de mettre en place une nouvelle couche que si toutes les densités
séches ou modules de déformation de la couche précédente sont égales ou supérieures aux valeurs
prescrites.
Les méthodes de contréle a utiliser seront soumises 4 1’agrément de |'ingénieur. A titre indicatif, les
méthodes suivantes peuvent-étre considérées :
- Teneur en eau :
* Essai en laboratoire,
* (Gamma-densimétre,
*+ Evaporation : étuvage.
- Densité aprés compactage :
*+ Densitométre 4 membrane avec un diameétre nominal de vingt (20) cm,
* Méthodes de remplacement (p. ex : par du sable),
* (Gamma-densimétre,
* Essai de plaque.
Dans le cas ol le contréle du compactage s’effectuera au moyen d’essais de plaque (diametre 300 mm
ou éventuellement 600 mm,) ceux-ci devront-étre exécutés selon DIN 18134 ou une autre norme
approuvée. On procédera d’abord a 1’établissement des valeurs de référence (relation entre la densité et
le module de déformation).
Le module de déformation E2 dépend de I’épaisseur de la couche & examiner, de la portance de son
assise et du diamétre de la plaque.
A titre indicatif. les exigences pour une plate-forme seront de I’ordre de 450 & 600 Kg/cm?® pour un
matériau cohérent et de 1000 & 1200 Kg/cm? pour un matériau granulaire.
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Sauf dérogation faite par I'ingénieur, les Valeurs K = E_ devront étre égales nud{rf rieures a 2, 5\

Les tolérances d’exécution pour les talus sont les suivantes : -; - ~«,....n-ﬁ‘*“"J
- Talus & ne pas revétir de terre végétale : Plus au moins cing centimétres (£,5' = ;
- Talus a revétir de terre végétale, avant revétement : Plus ou moins dix centifg
Les tolérances concernant la plate-forme seront énoncées. el e
36-5: REMBLAIS ROCHEUX
Le déchargement des déblais ou tout matériau rocheux & utiliser en remblai et le

admissible des couches, I’atelier de compactage et son mode d’emploi, I’arrosage éve
détall df: la mise en ceuvre seront déterminés sur la base d’essais de cnmpactage Sa

matériau cunsttttmnl la couche supérieure d’un remblai ne comportera pas d’éléments‘stiperieurs. 3
mm. Le compactage sera contrélé au moyen d’essais de plaque de 600 mm de diamé '%l-"’ﬂ :
selon DIN 18134 ou une autre norme approuvée. Les exigences seront déterminées lors de I’exécution
de I'essai de compactage. L'ingénieur se réserve le droit de faciliter le contrdle du compactage en se
limitant & I’appréciation de la déflexion des surfaces provoquées par le passage d'un compacteur lourd.
Cette déflexion doit étre quasiment invisible a I’ceil nu. Sauf dérogation par I'ingénieur, les tolérances
d’exécution pour les talus et la plate-forme seront les mémes que pour les remblais non rocheux.
36-6: PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU REMBLAIEMENT DANS L’EAU

Les prescriptions du CPS partie 1 concernant le matériau a utiliser pour le remblaient dans 1’eau seront
a appliquer strictement. Aussitot que le remblai s’élévera au-dessus de la nappe d’eau, le compactage
commencera au matériel léger approprié ; les couches ultérieures seront compactées a I'aide de
matériel de plus en plus lourd de maniére que le compactage des couches inférieures atteigne la densité

la plus haute possible.
36-7: PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU REMBLAIEMENT DES PUITS ET
EXCAVATIONS DIVERSES

En cas de rencontre d’excavations, puits ou caves dans |'emprise des travaux, |'entrepreneur devra,
soit a I'explosif soit par tout autre moyen & sa convenance effondrer le toit des excavations et les
remblayer par couches successives.
36-8: ARRET SAISONNIER OU DE LONGUE DUREE DANS L’EXECUTION DES
REMBLAIS
Les remblais dont I’exécution devrait étre interrompue pour cause de mauvais temps ou pour toute
autre raison devront, a la reprise des travaux satisfaire aux prescriptions de compacité et de portance.
Dans le cas contraire, la partie supérieure du remblai sera scarifiée puis compactée lorsque les
matériaux présenteront une teneur en eau compatible avec la compacité prescrite. L’attention de
I'entrepreneur est attirée sur le fait qu’il a 4 sa charge la protection des remblais contre I’effet des eaux
de pluies et que toutes les sujétions qui découlent de I'application du présent article sont
forfaitairement incluses dans ses prix unitaires.
ARTICLE 37 : EMPRUNTS
37-1: PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES EMPRUNTS
Tous les emprunts, qu’ils soient autorisés au Cahier des Prescriptions Spéciales ou non devront étre
exploités en tenant compte des dispositions suivantes :
- en zone boisée, I'emprunt fera 1'objet d'un débroussaillage et d'un dessouchage général. Les
arbres seront arrachés.
les broussaillage et les taillis seront rassemblés et brilés sur place. L’entrepreneur devra prendre
a sa charge et sous sa responsabilité les mesures de sécurité prescrites par le service local
d’incendie qu’il consultera a cet effet.
- les arbres et les souches seront rassemblés en dehors de la limite présumée du gisement mais a
I"intérieur du périmétre occupé par |'emprunt.
Les terres provenant de celle découverte seront mises en dépét sommairement réglé en bordure du
gisement tout en restant dans la limite des terrains occupés.
En zone boisée, comme en zone de culture, la découverte sera exécutée sur une épaisseur telle qu’'il
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n’y ait plus de racine et jusqu’a ce que les matériaux d’emprunt soit reconnu nomﬂ’ﬁf;ﬂnﬁcnlcur

A cet effet, I'entrepreneur établira un plan d’exploitation de I'emprunt qu'il so a ]‘agm{ne“nt de

I"ingénieur quinze (15) jours avant I’ouverture de I'emprunt correspondant.

Les critéres d’utilisation en remblai ou d’élimination des matériaux de débl Sy fcmnt applic j:hlm aux

matériaux des emprunts.

A la fin I'exploitation le lieu d’emprunt ne devra présenter aucun point de uﬁ; supérieure & 21’3 et

aucune cuvette ni foss¢ n’y devra subsister. Les terres végétales provenant la*dc{:ﬂu;,ze-rte ;ercmt

redéposées sur une épaisseur uniforme sur toute la surface de I’emprunt. A

37-2: EMPRUNTS PREVUS AUMOUVEMENT DES TERRES o

Les emprunts prévus au mouvement des terres (acceptés par I’administration) ou expressément

autorisés par I’administration seront payés conformément au bordereau des prix. ,

37-3: EMPRUNTS NON PREVUS AU MOUVEMENT DES TERRES ETNO?
AUTORISES PAR L’ADMINISTRATION

En dehors des emprunts prévus au mouvement des terres acceptés par 1’administfz

distance de transport moyenne du mouvement des terres.
Un tel accord ne serait éventuellement donné que moyennant les conditions ci-aprés :
- I'entrepreneur ne réclame aucun supplément de prix pour cette opération et la cubature n’est pas
modifiée, les volumes extraits de I"emprunt n’étant pas pris en compte.
- il fait son affaire des déblais devenus excédentaires du fait méme de I’emprunt non prévu dans la
cubature et s’arrange pour leur trouver un lieu de dépdt sous emprise ou hors emprise sans nuire
a la qualité ni a I’esthétique des ouvrages.
ARTICLE 38 : FINITION DE LA FORME
38-1: FORME EN REMBLAI OU EN DEBLAI MEUBLE OU RIPPABLE
La forme sera réglée et compactée de telle maniére que :
- la densité séche sur les vingt centimétres supérieurs en remblai ou en déblai atteigne 96% de la
densité séche de I’Optimum Proctor Modifié,
la forme définitive respecte les tolérances suivantes : plus ou moins trois centimétres (+ 3 cm).
Ces spécifications s’appliquent aussi pour une forme constituée de matériaux meubles ou rippables en
place (déblai) que pour une forme constituée matériaux de remblai (remblai ou déblai avec sur
profondeur)
38-2: FINITION DE LA FORME EN DEBLAI ROCHEUX
Sauf dérogation de I'ingénieur, la forme sera réglée grossiérement sans apport de matériaux de
maniére & respecter les tolérances suivantes : plus sept ou moins trois centimétres (+ 7 cm ou - 3 cm)
La méthode utilisée est laissée au choix de ’entrepreneur.
38-3: RECEPTION
a) Réception de compacité
Les mesures seront effectuées sur I’axe des chaussées ou accotements a raison d’un point tous les 200
meétres. La forme sera considérée comme recevable en compacité lorsque toutes les mesures effectuées
donnent des résultats conformes aux exigences. Les méthodes de contrle applicables sont traitées.
b) Réception en nivellement
La vérification en nivellement sera faite tous les : 50m pour R > 3000m et 20m pour R < 3000m.
¢) Réception en implantation
La vérification de I'implantation sera faite selon le méme pas que le nivellement. Les tolérances sont
de plus ou moins cing centimétres (+ 5 cm) par rapport a I’implantation prescrite.
38-4: DEVERS DE LA FORME DE FONDATION
Le dévers de la forme fondation ne sera nulle part inférieur 4 2,5 %. Les changements de dévers de la
forme de fondation passant par le dévers de 0 %, s'étendront sur la longueur d’une (1) largeur
chaussée. En dessous des voies de roulement, les épaisseurs des couches du corps de chaussée ne
seront nulle part inférieures aux épaisseurs prescrites, sans que les quantités supplémentaires qui
résultent de la différence des dévers de la chaussée et de la forme de fondation, soient payées a
I’entrepreneur. Pour la bande d'arrét, 'épaisseur de la couche de fondation pourra étre diminuce en
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fondation de la différence de dévers.

ARTICLE 39 : ENGAZONNEMENT R
39-1: REVETEMENT DE TERRE VEGETALE ,(/ ——
En cas de revétement d’aires ou de talus de terre végétale, les prcscnptm suivantes serant
appliquées:

Si la rugosité de la terre et le dressage des talus le permettent, I’ingénieur pourra aui{n‘lqgﬁaqppﬁcanm
directe du revétement en terre végétale sans découpe préalable de redans ot pqse en p]ace de
dispositifs destinés a la ﬁxer Dans le cas mntra:re le talus est découpé en redan:

suivra les indications des plans d’exécution. Le terre-plein central, lorsqu’il e
suffisante, sera revétu dans les mémes conditions, mais sur 1'épaisseur nécessai
profils en travers du ]Jrq]ﬂl Certains ilots de carrefours pourront étre revétus de terhg"™vee
végetale sera engazonnée et plantée d’aprés les indications du maitre de luuvrag
devra entretenir toutes les surfaces plantées, jusqu'a la réception définitive des ouvrages.
39-2: ENGAZONNEMENT DES TALUS SANS REVETEMENT DE TERRE VEGETALE
Les risques d'érosion du sol dus eaux pluviales dépendent du climat, du sol et de la topographie. Ce
sont les sols sableux, argilo-sableux ou limoneux qui seront les plus touchés par I'érosion. La
projection durable des talus s’effectuera au moyen d’un traitement d’écumage des produits chimiques.
Ces produits se constitueront de liaison organo-synthétiques. L’écumage se produit par air comprimé a
I'aide des agrégats appropriés, Dispersions organo-polyméres. Leur structure de cellule aura des
vacuoles permettant le
stockage d’eau. Les produits d’écumage mélangés avec des semences appropriées et des engrais
pourront étre pompés en conduites sur longues distances. L’entrepreneur proposera un produit sous
épreuve d’aptitude :
- liant chimique : Le liant chimique devra avoir une adhésion suffisante pour protéger les talus
traités contre I’érosion et la déflation
- Engrais : L’entrepreneur spécifiera le type et la qualité d’engrais.
Stimulation du sol : I'entrepreneur justifiera sur la base d’échantillons si une stimulation
colloidale est nécessaire ou non.
- Semences : les semences choisies garantiront un engazonnement durable sous les conditions
climatiques existantes.
L entrepreneur ne justifiera que sa méthode d’engazonnement offerte a été appliquée avec succés sous
des conditions climatologiques comparables. Sur demande du maitre d’ouvrage 'aptitude serait a
prouver sur un talus d’essai.
ARTICLE 40 : FOUILLES ET TRANCHEES
40-1: FOUILLES - GENERALITES
Sont considérés comme fouilles tous les déblais exécutés au droit des ouvrages.
Le profil des fouilles devra étre soumis a 'agrément de I'ingénieur et limité au strict minimum
compatible avec 1’exécution des travaux.
La tolérance qui donne lieu a application du Cahier des Prescriptions Communes est égal a dix (10)
centimétres.
Les matériaux en provenance des fouilles seront aprés avis de 1’ingénieur, soit :
utilisés au remblaiement des fouilles,
- mis en dépdt provisoire 4 I’emplacement de futurs remblais,
- évacués a la décharge dans le cas de vases, tourbes ou matériaux argileux.
Les travaux seront conduits de maniére 4 ne pas causer de dommage aux propri¢tés voisines.
L’entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour 1’étaiement des parois des fouilles.
L’entrepreneur sera tenu pour responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les
dommages que pourraient éprouver les maisons riveraines, les monuments, les ouvrages souterrains
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publics et privés, les canalisations de toutes sortes, de toutes les détériorations survenant au revétement
du sol, de tous les accidents qui pourraient arriver sur la voie publique du fait des ] Que
soit le motif ; [l sera également tenu pour responsable des accidents occasionné des écoulements
d’eau superficielle ou d’eau provenant d’ouvrages souterrains

. dont il a & assurer I’écoulement ou par la présence de conduites d’eau a I'inté
fouilles. L entrepreneur devra d’ailleurs prévenir, en temps utile, les compagni
les propriétaires des ouvrages dont la conservation pourrait étre intéressée par I'e
40-2: REMBLAIEMENT DES FOUILLES

Les matériaux pour remblaiement des fouilles seront expurgés des pierres dont la” p
dimension excéderait dix (10) centimétres.

Ces remblais sont méthodiquement compactés, conformément au Cahier des Prescrip
L’épaisseur maximale de chaque couche élémentaire de remblai ne devra pas excéd
vingt (20) centimétres.

[ cessmnna:res ou
des tl;avatrx

40-3: TRAVAUXEN SOUS-(EUVRE
Les travaux en sous-ceuvre a effectuer en étapes par bandes d’une largeur maximale
cette opération, |’écart séparant les travaux exécutés simultanément ne devra pas attei
berne de la section restante devra avoir une largeur minimale de 1,50 m.
La profondeur des travaux en sous-ceuvre devra étre terminée de fagon a éviter un glissement latéral du
sol dans la fouille. Elle pourra étre réalisée d'un seul coup jusqu'a la profondeur définitive par
I"utilisation d'un blindage (palplanches ou similaire).
40-4: TRANCHEES

40-4-a) OUVERTURE DES TRANCHEES
Les tranchées pour canalisation et regards sont établies a la profondeur nécessaire pour que, compte
tenu de I'épaisseur des canalisations et celle prévue pour le lit de pose prévu sous les canalisations de
tout diamétre, le fil d’eau des canalisations se trouve aux cdtes de niveau fixées par les profils en long.
Les travaux sont conduits de maniére a4 ne pas causer de dommages aux propriétés voisines.
Lorsqu'une tranchée est ouverte dans un terrain non décapé, |'entrepreneur est tenu de déposer a part
la terre végétale. Pour chacune des conduites enterrées, pour assurer les traversées des chaussée
(fourreau ou gaines PTT)
L.’entrepreneur devra :

- Placer a chacune des extrémités une borne de repérage.
- Fournir un plan d’implantation précis de la conduite et des bornes correspondantes.

Lorsqu'une tranchée est ouverte sur route, trottoir ou chemin, 1'entrepreneur commence par découper
avec soin su |'emprise de la tranchée les matériaux qui constituent le revétement, ainsi que ceux de la
fondation sans ébranler ni dégrader les parties voisines. Ces matériaux sont triés et déposés
parallélement a la tranchée de fagon & ne pas les mélanger. Lorsqu’une tranchée est ouverte dans un
terrain boisé ou couvert de haies. L’entrepreneur doit procéder au préalable aux opérations
préliminaires de débroussaillement, d’abattage d’arbres et de dessouchage.

40-4-b) TRAVERSES DES REMBLAIS
Lorsqu’une canalisation est & poser sous un remblai, pour éviter I’écrasement de la conduite et pour la
placer dans les meilleures conditions possibles de stabilit¢ et de tenue on procédera d’abord a
I’exécution d’une tranche de remblai au plus égale 4 1,50 m de hauteur au-dessus de la génératrice
supérieure de la canalisation.

40-4-¢) MODE D’EXECUTION DES TRANCHEES
Le fond des tranchées est dressé soigneusement aux cotes prévues au projet et compacté si besoin de
telle sorte que la densité séche du sol en place atteigne 90 % de la densité séche de I’optimum modifié.
Aprés réception du fond de fouille, le lit de pose est mis en place, prét a recevoir les tuyaux qui doivent
ainsi reposer sur toute leur longueur : des niches sont ménagées pour la confection des joints, si la
nature de ceux-ci le demande. La réception du fond de fouille n'engage pas la responsabilité de
I"ingénieur en cas de rupture ultérieure des ouvrages. Dans ce cas, |'entrepreneur devra réaliser les
réparations et changement d’éléments nécessaires, 4 ses frais. Lorsque des magonneries ou des bancs
rocheux sont rencontrés dans les tranchées, ils doivent étre arasés a 0,10 m ou moins au-dessous de
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fouille et remplacés sur cette épaisseur par du remblai ou du sable ou du gravier.
40-4-d) REGLAGE DES TRANCHEES

manceuvrer les tuyaux, réaliser les joints et effectuer convenablement les remblais.
40-4-¢) TRANCHEES POUR CANALISATION MULTIPLES .
Lorsque deux ou plusieurs canalisations doivent emprunter cdte a cote la méme tran a largeur de
cette derniére sera calculée en ménageant un intervalle égal 4 la somme des diamétre \
deux tuyaux consécutifs. —
40-4-f) ETAIEMENTS ET BLINDAGES
L entrepreneur doit étayer, si besoin est les tranchées par tous moyens appropriés (plinthes
blindages, etc...) prescrits par la réglementation en vigueur et conformes aux régles dt
d’éviter tout ¢boulement et d”assurer la sécurité du personnel.
40-4-g) CONSOLIDATION DU SOL ET DRAINAGE SOUS CANALISA TI NS E
OUVRAGES E PARA “H
Lorsqu’il y a lieu de consolider les terrains et le lit de pose des conduites et ou T
I'instabilité des sols aquiféres et des risques d’affouillement par des eaux incluses, I
tenu
d’exécuter les drainages voulus 4 I'aide de drains placés sous les conduites convenablemen
de graviers ou de matériaux filtrants, suivant les ordres de services de I'ingénieur qui spécifieront en
outre I’exécution et le point de déversement des eaux captées.
40-4-h) COMBLEMENT DES TRANCHEES
Les remblais pour le comblement des tranchées sont des remblais méthodiquement compactés au
Cabhier des Prescriptions Communes. L’épaisseur maximale de chaque couche élémentaire de remblai
ne doit pas excéder avant tassement vingt centimétres (20 cm). La densité séche des remblais en place
doit atteindre les valeurs spécifiées dans le paragraphe 16.03. Les matériaux pour comblement des
tranchées sont expurgés pour les deux premiéres couches de vingt centimétres (20 cm) tout au moins
directement en contact avec la canalisation, des pierres dont la plus grande dimension excéderait 10
cm. Le comblement des tranchées sous la forme comprend la reconstitution de cette derniére en
matériaux identiques.
40-5: EPUISEMENTS DES EAUX SOUTERRAINES
L’entrepreneur devra soumettre a I’agrément de ’ingénieur les marques, types, caractéristiques, dge et
nombre des malériels qu’il se propose d’utiliser et les dispositions qu’il compte prendre pour assurer la
vidange des fouilles, 1'étanchement de leurs parois et le complet épuisement des eaux souterraines,
ainsi que leur évacuation.
Les prescriptions des articles du Cahier des Prescription Communes, sont complétées comme suit :
Les épuisements font partie de |'entreprise, |’entrepreneur devra sous sa responsabilité, et a ses
frais, exécuté, si besoin est, ’épuisement des fouilles pour fondations et assurer la protection de
son chantier contre les eaux de toute nature et de toute origine.
Il sera responsable des conséquences et perturbations qu’il apporterait dans le régime de I’écoulement
des eaux de surfaces et des eaux profondes. Il assurera, également sous sa responsabilité, 1'évacuation
des eaux de toute origine depuis le chantier jusqu’aux exutoires ot elles pourront étre regues.
Ces obligations comprennent la construction et I’entretien des ouvrages (rigoles, drains, puisards de
captage et d’adduction des eaux), la fourniture et I’entretien du matériel de pompage (y compris le
matériel de rechange), la fourniture de 1'énergie et du combustible, la main d’ceuvre d’exploitation et
de surveillance, la remise en état des lieux, etc...
De telle fagon que tous les ouvrages décrits dans le présent Cahier des Prescriptions Spéciales soient
exécutés a sec.
ARTICLE 41 : MISE EN PLACE DES TUYAUX CIRCULAIRES
Le fond de la tranchée soigneusement réglé recevra un lit de poste constitué par une couche de sable de
0,10 m fortement damée ou un lit de pose en béton selon les indications des plans de détails et
"définition des prix" (partie AIII) du présent cahier. On évitera le contact des tuyaux avec tout corps
dur et notamment les rochers. Au droit des joints, la tranchée de pose sera élargie, s’il y a lieu, et
approfondie pour constituer des niches suffisamment spacieuses pour permettre une exécution correcte

Direction des Travaux Publics de la wilaya de Sétif DTP/SDIR. Page : 103




OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+-000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

des joints.

soient bien rectilignes.

A cet effet, on présentera les éléments dans le prolongement, en facilitant leur
cales qui seront constituées par des mottes de terre bien tassées. L'emploi
matériaux durs est rigoureusement interdit.

Tout tuyau ébréché, fendu ou reconnu féler sera remplacé. Au moment de le
tuyaux devront étre visités et débarrassés de tous les corps etrﬂngers qui pourraient s’y
En cas d’une canalisation du type emboitement & mi-épaisseurs, le joint sera réalisé de la fagon
suivante :

- badigeonnage des embouts miles et femelles avec un lait de ciment, \.{-\
bourrage du joint au mortier de ciment n°2 avec lissage des fourrés a I'intérie
Exécution de la bague extérieure du joint qui sera armée par un treillis sondé [&'ﬂ sur-pla

Aprés pose des tuyaux et avant les essais de canalisation, la tranchée pourra ®inc
remblayée, mais tous les joints seront apparents

i ' *
Les profils en long devront étre respectés et feront 1'objet de toutes les vérificatio 5 I8 cacnte /
jugées nécessaires. {4y, pes"

Les tolérances sont les suivantes :
- erreur maximale de cote par rapport au profil en long théorique : trois centimétres (3 cm),
- différence entre la dénivellation théorique et la dénivellation mesurée entre deux points distants
de moins de cing (5) métres : un (1) centimétre,
- les tuyaux destinés pour les traversées des chaussées seront exécutés sur une dalle de béton dans
le cas d’une assise constituée de matériaux non rocheux,
I'enrobage des tuyaux jusqu’a la plate-forme se fera en matériaux sélectionnés.
ART]ELE 42 : DRAINS
42-1: GENERALITES
L’entrepreneur devra avant tout début des travaux, soumettre a ["agrément de I'ingénieur, le type des
drains ainsi que les matériaux filtrants (sable et graviers) qu’il compte utiliser.
42-2: DRAINAGES PROFONDS
Les tranchées de drainage seront excavées a la profondeur nécessaire pour que, compte tenu de
I'épaisseur des tuyaux, la génératrice inférieure des tuyaux se trouve aux cotes de niveau fixées par les
plans d’exécution. La largeur des tranchées doit étre de 40 cm plus large que le diamétre nominal des
tuyaux.
Les tuyaux drainants posés sur le fond de la tranchée bien compactée seront entourés par du granulat-
filtre qui est & compacter manuellement par couche de 20 cm. Ce granulat est & amener jusqu’au au
bord inférieur de la couche & drainer. Comme tuyaux drainants, on peut utiliser soit des tuyaux en PVC
soit des tuyaux en béton perforés. La taille des ouvertures ne doit pas excéder 0,25 du diametre
minimum utilisé dans le granulat filtrant si les tuyaux ne sont pas couverts par du tissu de jute. Pendant
la mise en place, il faut éviter une contamination des tuyaux. Les drains qui ne commencent pas a un
regard doivent étre obturés a leur extrémité supérieure.
ARTICLE 43 : FOSSES CUNETTES ETC. REVETUS POUR L’ECOULEMENT DES EAUX
PLUVIALES
(1) Selon les indications des plans de détails et la "définition des prix unitaires”, les fossés
trapézoidaux et les cunettes et sur demande de I'Ingénieur pourront étre revétus par 'une des
techniques suivantes :
- enrochement en vrac sur lit de sable 0,1 / 02 mm,
- moellons jointoyés au mortier,
- pierre en hérisson (moellons) sur lit de grave 0/3 mm, calée par pierres concassées de grandes
dimensions 20/63 mm,
- moellons posés en béton RN 20,
- revétement du fond en béton RN 20,
- revétement du profil en béton armé ou non.
La réalisation doit commencer toujours en aval de fagon, 4 ce que les eaux pluviales soient
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continuellement bien évacuées. Bt )] N
L’excédent du déblai, par rapport au profil théorique du fossé doit étre rempli : 57 o\
- if;..ug ppﬁ un matériau approprié et compacté par couches (maximum 20 c¢m) uﬁ@ ‘1
'0.P.M, "f. =43 Vo)
- soit simultanément avec la pose du béton de construction. l 4\ oy I}
La forme sera compactée a 98 % de I'O.P.M. \gk /
Les pierres naturelles, comme spécifiées dans le présent document, seront posées‘a- 0’
préparées de fagon a obtenir une texture aussi dense que possible avec une surface corrésg

profil en travers type.

séches, conformément aux plans d’exécution.
L’enrochement sera aplani dans I'épaisseur indiguée.
(3) Par le revétement en pierres jointoyées au mortier, les vides seront remplis au mortie
plastique jusqu'a une profondeur minimum de 15 cm au-dessus de la surface. Le
compacter jusqu’a ce que tous les vides soient remplis. La surface des pierres sera enfin bro
Le revétement en pierres jointoyées au mortier doit étre tenu humide par arrosage d’eau pendant quatre
(4) jours aprés la mise en place du mortier.
(4) Pendant le bétonnage, il faut maintenir la position exacte du ferraillage par des moyens appropriés.
Le béton frais mis en place doit étre compacté mécaniquement au moyen de machines appropriées. La
méthode envisagée doit étre agrée auparavant par le maitre de I"ouvrage.
La surface du béton sera frottée, plane et en pente.
L’écart toléré entre le profil théorique du fossé et le profil réalisé ne doit dépasser 4 aucun endroit 5
cm.
Les inégalités de la surface du béton, mesurées avec la régle de 4 m, peuvent atteindre au maximum :
0,5 cm - pente longitudinale 0 % - 5 %
1,0 cm - pente longitudinale supérieur & 5 %.
Le béton frais aprés sa mise en place doit étre tenu humide par arrosage d’eau pendant sept (7) jours.
ARTICLE 44 : ENROCHEMENT EN VRAC
44-1: ENROCHEMENT
L’enrochement en vrac, comme spécifié dans la partie B1 sera utilisé pour la consolidation du pied de
remblai, dans 1’opération de protection de la rive, avec les pierres posées sur mortier et pour la
fabrication des lits, en pierres séches, des fossés, des ruisseaux et des ponceaux, conformément aux
plans détaillés. Aprés pose des pierres par couche dans les fossés creusés au pied des remblais,
I’enrochement sera aplani et compacté. L’enrochement du fond des ruisseaux et & I'intérieur des
ponceaux sera aplani dans I’épaisseur indiquée.
ARTICLE 45: ELEMENTS PREFABRIQUES
45-1: BORDURES
Les bordures seront préfabriquées en béton de RN 35 en rapport avec I’alignement et la pente selon les
plans d'exécution, les bordures sont & poser sur une fondation en béton RN 10 coulé sur place. Les
dimensions sont indiquées dans le plan de détail. Le lit de pose et les dés doivent étre exécutés entre
coffrage. Les joints ne devront pas avoir plus de 10 mm de largeur. Ils seront a jointoyer au mortier de
ciment M2 puis polis. Les tolérances admises dans la pose de bordures seront + 0,5 ¢cm par rapport a la
cote définie a partir des éléments de profil en long, des profils en travers types ou des plans cotent de
revétements.
45-2: SEMI-CANIVEAUXTYPEAETB
En rapport avec les plans de détail, les semi-caniveaux seront confectionnés :

- soit en pierres naturelles (moellons 16x16 cm x 16 cm),

- soit en dalles préfabriquées en béton.
Selon les pentes fixées dans les plans d’exécution.
Sur la couche de base en béton égalisé (RN 10, coulé sur place), les dalles et les pierres seront i poser
sur un lit de mortier de ciment M1 de 3 cm d’épaisseur. Les joints devront étre réalisés similairement
aux specifications de 'article ci-dessus. Les dalles et pierres devront étre nettoyées et resteront

découvertes.
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45-3; TRﬂ'l"I'ﬂIRS

plans d’exécution. La couche de propreté sera constituée par des matériaux detd @nﬂﬂ'ﬁu tuf, éekm
les indications du profil en travers type. La compacité in-situ de 95 % de NO.R.M. En général,, Jes

Si nécessaire, le procédé doit étre révisé de maniére a remplir les joints complétement. Le sable
excédentaire doit étre enlevé (balayage, etc... ). Les sections des trottoirs prévus pour le; DASSE
d’automobiles sont a renforcer : sur la couche de propreté un lit en béton RN 20 (8
doit étre coulé sur place et égalisé. Aprés le durcissement du béton, les dalles sont

I’addition d’eau, conforme au profil. Une dameuse de paveur doit étre utilisée. Ensuite le
remplis de sable, méthode conformément aux dispositions pour les dalles de trottoir.
ARTICLE 46 : DIVERS D'ASSAINISSEMENT
Au cours de travaux |'Ingénieur pourra étre amené a4 demander a |'Entrepreneur la construction
d'ouvrages peu importants non prévus aux plans et ne correspondant & aucun prix défini dans la série
assainissement - drainage éventuellement. En particulier, il pourra demander d'adaptation des ouvrages
existants au projet (par exemple le rehaussement de regards) ainsi que le raccordement d'ouvrages au
réseau d'assainissement. Dans ce cas, un métré particulier sera établi, et les travaux seront réglés soit
par application des prix relatifs aux dalots, soit au cas ol un ou plusieurs prix ne figureraient pas au
bordereau, en accord entre I'Ingénieur et I'Entrepreneur. L'assainissement provisoire servant de
protection aux travaux en cours ainsi que les frais engendrés sont & la charge de I'Entrepreneur.
ARTICLE 47: ETAIEMENT
L’entrepreneur devra soumettre au maitre de I'ouvrage avant tout commencement d’exécution, les
dessins et calculs des charpentes, étaiement, cintres, boisages et blindages. Pour les ouvrages en bois,
les limites des contraintes seront définies conformément aux normes B52 001 et P 21 202 en fonction
de la matiére et de la catégorie des bois. La stabilité des étaiements devra étre justifiée pour les
différentes phases de coulage. L’entrepreneur sera tenu d’apporter a ses frais aux ouvrages ci-dessus,
toutes modifications prescrites par le maitre de I"ouvrage dans I'intérét de la sécurité et dans le but de
limiter les déformations.
ARTICLE 48 : COFFRAGE
L’entrepreneur proposera a 1'agrément du maitre de I"ouvrage, les systémes de coffrage qu’il compte
utiliser ainsi que leurs plans. Ces derniéres porteront mention de la disposition des joints de coffrage
des parements vus, dispositions particuliérement étudier & obtenir, aprés combinaison des reprises de
bétonnage, un systéme de joints satisfaisant, notamment au point de vue esthétique.
Toutefois, il sera tenu compte des impératifs suivants :
les coffrages des parties vues seront exécutés obligatoirement en contreplaqué, étant entendu que
pour les parements fins, il sera fait usage de contreplaqué neuf ou de tout autre coffrage spécial
agrée par le maitre de |'ouvrage,

- le systéme et la modulation, en ce qui concerne les coffrages de tous les parements vus, seront
soumis, avant exécution, au maitre de |’ouvrage,

- I'emploi des tiges, boulons, efc..., destinés a solidifier ou raidir les coffrages et sortant d'un
parement vu, ne sera toléré que dans la mesure ol le dispositif utilisé permet le retrait de ces dits
boulons, tiges, etc... lors du décoffrage,

- les surfaces décoffrées, tant en courbe qu'en partie droite, ne devront pas présenter, avec la
surface théorique d’écarts supérieurs a cing (5) mm ; la stabilité des coffrages sera justifiée en
conséquence,

- les coffrages des parties avoisinant les arétes vives seront spécialement étudiés pour obtenir des
arétes parfaitement dressées.
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laitance anciens
agrées par le maitre

de coffrage prévues
forménient au tableau

Les coffrages devront étre parfaitement propres sans aucune trace de béton, mopfief 4
et seront, si besoin est, arrosés avant mise en ceuvre. Les produits de démoul
de I'ouvrage ne doivent pas attaquer le béton ni le tacher. Les différentes quali
au fascicule 63 du Cahier des Prescriptions Communes seront utilisées ¢
suivant :

Qualité des Coffrages Utilisation des Coffrages}
Coffrage ordinaire n°1 1 | Semelles de fondation i
Coffrage soigné n°2 2 | Faces non vues
Coffrages pour parements fins n°3 | 3 |Faces vues

L’entrepreneur fournira des suggestions sur I’exécution des coffrages pour paremen
proposees a I'agrément du maitre de I’ouvrage avant la réalisation des coffrages.
Une partie de la construction ne devra étre décoffrée que lorsque :
le béton aura atteint une résistance telle qu'il pourra étre capable de supporte
dues aux charges existantes pendant le décoffrage,
- le maitre de I'ceuvre I’ordonnera.
Le chef de chantier ne sera en mesure de 1’ordonner sans avoir averti le maitre de 1'ceu
vérification, donnera son accord. Normalement, les temps de décoffrage suivants seront & respecter :
- Quatre jours pour le coffrage latéral des poutres, murs et dalles,
- Dix jours pour le coffrage de dalles,
- Vingt-Huit jours pour le coffrage des étais des poutres, traverses et dalles de grande portée,
Vingt-Huit jours pour les étaiements de tablier en béton armé.
Le temps de décoffrage est toujours a agréer par I’ingénieur. Des étais auxiliaires seront & maintenir
autant que possible pour éviter les déformations dues au retrait et au fluage. Les coffrages métalliques
devront étre protégés contre |'effet direct du soleil.
ARTICLE 49 : BETONS ET MORTIERS
49-1: CLASSEMENT ET COMPOSITION
49-1-a) MORTIERS:
Les caractéristiques des mortiers susceptibles d’étre utilisés sont précises ci-aprés :

:I“nl:-ltéi:: (ﬁz?:t par ﬂ?“;f;‘:;i‘fpm Observations Utilisation par exemple
1 CPA 325 |350Kg Ne doit contenir ni|pour magonnerie
2 CPA 325 [400Kg chlorure de calcium ni | pour jointement
3 CPA 325 |600Kg laitier Pose d’appareils d'appui.
Pour injection dans les
+ Suivant arrétés d’agrément du procédé de précontrainte utilisé. | vides entre gaines et cibles
de précontrainte.

Mortier colloidal de ciment (Mortier Colcrete ou équivalent).
Le mortier colloidal doit avoir les qualités suivantes :
sauf pendant sa préparation, le mortier ne doit pas se méler a I’eau de fagon qu’une ségrégation
sous |’eau soit impossible,
- il doit couler facilement et étre approprié au pompage,
- 1l doit avoir une adhésivité supérieure aux résistances & la traction et au cisaillement des pierres
utilisées,
- aprés sa prise, le mortier doit étre étanche a ’eau,
- il doit étre résistant 4 1’agressivité de |’eau de mer,
- les résistances & la compression, a la traction et au cisaillement doivent étre supérieures  celles
des pierres utilisées.
La mise en place sous 1'eau du mortier s'effectuera de la maniére décrite ci-dessous pour le béton
coulé sous le d’eau.
49-1-b) BETONS
Les différents tvpes de béton susceptibles d’étre utilisés (précisés dans le bordereau des prix) pour
I’exécution de I"ouvrage objet du présent Cahier des Prescriptions Spéciales, sont définis par le tableau
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=,

ci-aprés : 7 ,Z.”-:; \
Dosage minimal de Résist inal NGY
Classification liant par m de e no:.'n e Destmatlulh
des bétons béton A.1a campression sur dg‘bhﬁis |
en ceuvre cylindre a 28 jours , o4 )
Béton courant n°1 ISD;EC‘EE ;?5325 non exigée Bé Vﬁe{opnﬂé 7
. 200 Kg de CPA 325 Murs Ménemem + a
Béton courant n® 2 ou CLK 325 130 gravité. Rempli uits
de fondation/”¢5 | RAL >
Pieux. F Ions en 'ﬂ(
P armé. A \
Béton de qualité n°3 | 250 Kg de CPA 325 180 & n-. BAR; el
Revétem §f” }
Béton de qualité n°4 | 325 Kg de CPA 325 270 Bﬂtﬂﬂ M
Fane 'S
e Pﬂutres en beétoan—ar
Béton de qualité n°5 | 400 Kg de CPA 325 360 précoriaint.

Les bétons spécifiés dans le tableau pourront étre améliorés pour des sollicitations ou des mises en

ceuvre spéciales

Béton en milieu agressif :
En cas de béton en milieu agressif, il faudra choisir une structure granulométrique épaisse ; pour cela
le rapport eau-ciment doit étre baissé le plus possible afin que la résistance & la pénétration soit

augmentée.

Dans le cas ou c’est disponible, il faudra choisir un ciment ayant une forte résistance aux sulfates

(Ciment H.T.S)

Béton avec une forte résistance a I’usure :
On obtient une résistance a |'usure grice a une structure granulométrique épaisse, constituée de
granulats durs (quartz ou similaire) avec une résistance nominale du béton d’environ RN, 35. 1l faudra
utiliser peu d’eau et de ciment afin qu’il n’y ait pas de dépét de laitance lors du bétonnage.

Béton coulé sous le niveau d'eau :
Lorsque le béton doit étre mis en place pour des éléments de construction porteurs, sous 1’eau la teneur
en ciment doit étre de 350 Kg/m* au minimum pour un rapport eauw/ciment inférieur a 0,6. Pendant la
pose le béton doit couler d’une fagon uniforme en présentant une consistance épaisse et homogéne de
maniére que sans vibration il conserve une structure épaisse.
Le béton devra étre posé selon le procédé suivant :

Le tube plongeur devra descendre profondément dans le béton déja mis en place, afin que la colonne
de béton ne se casse pas et que I’eau ne pénétre pas dans le tube plongeur. En cas d’utilisation de
godets de bétonnage, ceux-ci devront répondre aux exigences du procédé de fabrication du béton sous

le niveau d’eau. Les ouvrages seront & bétonner de fagon ininterrompue.

Béton hydrofuge :

Le béton hydrofuge devra présenter une résistance nominale d’au moins 35/ Nmm?. Lorsque les
classes de résistance sont faibles, la composition des agrégats doit étre étagée de fagon & ce qu'une
structure épaisse doit étre soit atteinte.
Le dosage en ciment pour des agrégats inférieurs 4 20 mm (module 43) doit étre de 400 Kg/m’ et pour
les agrégats jusqu’a 40 mm (module 46) de 350 Kg,-"m3.
Pour les bétons n°2, 3, 4 et les proportions en ciment, sable, pierraille et granulométrie des granulats
seront déterminées par I’entrepreneur de fagon & obtenir une compacité optimale et une maniabilité
suffisante compatibles avec la résistance minimale demandée. Celle-ci, mesurée sur cylindre a vingt-
huit (28) jours devra atteindre au moins 85 % de la résistance nominale définie ci-dessus.

Le rapport eaw/ciment ne doit pas dépasser la valeur de 0,7. Si le béton se révéle insuffisamment
maniable pour certaines section de bétonnage difficile, on pourra élever la teneur en eau en augmentant
dans les mémes proportions la part de ciment le tout sera mélangé simultanément dans un malaxeur.
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Le béton ne doit pas étre fabriqué avec un rapport eaw/ciment supérieur a celui fi
convenance suivant 3.29.2.1. \
La décision concernant la qualité du béton a utiliser sera définie dans le mha h¢ par le maitre
d’ouvrage. W\ e
Epreuves de composition de béton exigées :
Ces déterminations indiquées ci-dessus feront 1’objet d’une étude spéciale par _
frais comme prévu au Cahier des Prescriptions Communes. Cette étude de ~particulier,
comporter les comptes-rendus d’essais faits pour le compte de I’entrepreneur par un laboratoire
spécialisé qui devra avoir requ au préalable 1’agrément du maitre de I’ouvrage.
Cette étude sera présentée a I'accord du maitre de I'ouvrage au moins dix (10)
commencement de fabrication des bétons correspondants : le maitre de 1’ouvrage dis
de huit (8) jours pour les agrées ou formuler ses observations.
49-2: ESSAIS RELATIFS AUX BETONS

Les essais seront exécutés aux frais de I'Entrepreneur.

prévisions.
Le nombre d'éprouvettes confectionnées en vue d'essais & sept (7) et vingt-huit (28) jours est défini
conformément au tableau ci-apreés :

Nombre d'éprouvettes prélevées en vue des essais TOTAL
a 7 jours a 28 jours
4 6 10

Le prélévement sera réparti sur trois gachées.
La résistance nominale du béton sera définie par la moyenne arithmétique des résultats a vingt-huit
(28) jours, multipliée par 0,8.
L'agrément sera donné par le Maitre de l'ouvrage si la résistance nominale est au moins égale & la
résistance correspondante exigée.
Toutefois, les travaux pourront démarrer aprés accord du Maitre de I'ouvrage si la résistance nominale
a sept (7) jours est au moins égale au 8/10°™ de la résistance exigée & vingt-huit (28) jours.
Si ces essais a vingt-huit (28) jours ne donnent pas les résistances prescrites, 'Entrepreneur devra
exécuter A ses frais un nouveau béton témoin aprés avoir apporté sur son chantier les améliorations
désirables.

49-2-a) ESSAIS DE CONTROLE
Il sera réalisé sur le lieu de coulage et envoyé a4 un laboratoire agréé par le Maitre de l'ouvrage des
échantillons en vue d'essais & la compression a sept (7) et a vingt-huit (28) jours pour les différents
types de contrdle comme indiqué ci-aprés.
Si ces essais & vingt-huit (28) jours ne donnent pas les résistances prescrites, I'Entrepreneur devra
exécuter 4 ses frais un nouveau béton témoin aprés avoir apporté sur son chantier les améliorations

désirables.

Nombre d'éprouvettes prélevées Calcul
Type du en vue des essais de la résistance nominale
A 7 jours @ 28 jours
Atténué 5 10 0,85 Mn
Strict 8 15 Mn - Kn 2 RN

Avec :
Mn : moyenne générale des résultats observés sur toutes les éprouvettes.
Sn : Ecart - type de tous les résultats.
Kn:1.4Sn.
Rn : Résistance nominale spécifiée.
Ce tableau fixe le nombre d'éprouvettes cylindriques & réaliser en trois (03) prélévements répartis sur
les zones les plus sollicitées et ce par :
- Sept (07) journées de travail.
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- 250 m3 de béton de la méme catégorie mis en place.

Si les essais & sept (07) jours font ressortir des résistances inférieures au 9/1
nominale & sept (07) jours trouvée arréter ses travaux et un nouveau béton témoi
avant toute reprise de bétonnage. \
Les dépenses résultant des modifications nécessaires seront a la charge de I'Entrep 2
Les essais & vingt-huit jours (28) jours par chaque lot représenté par au moins 15 ép \N@:ﬂﬂ’_}iﬁﬁ
le lot est automatiquement accepté si les conditions :
Mn - 1.40. Sn = RN
X1 2RN - 4, 0 (N/'mm2).
Sont simultanément satisfaite, X1 désignant I'éprouvette avec la résistance plus faible.
Chaque lot est représenté par trois (03) éprouvettes, dont les résistances sont :
X =2RN +4, 0 (N/mm2)
X1zRN
Sont simultanément satisfaites, X désignant la valeur moyenne et RN la résistance no
Dans le cas contraire toutes les mesures que l'administration jugera nécessaires po
l'ouvrage seront a la charge de I'Entrepreneur.

49-2-b) CONTROLE DE PLASTICITE
La consistance du béton sera mesurée au cone d'Abrams. Elle devra étre entre les huit et les douze
douziémes de l'affaissement obtenu avec le béton d'étude.
Dans le cas contraire, la quantité d'eau sera modifiée pour revenir a l'affaissement de référence. Le
nombre controlé comprendra au minimum un (01) essai pour cinquante (50) métres cubes de béton.
ARTICLE 50 : FABRICATION, TRANSPORT ET MISE EN OEUVRE DES BETONS
50-1: FABRICATION
Les bétons seront fabriqués mécaniquement par mélange simultané de tous les constituants. La durée
de malaxage sera déterminée aprés essai sur le chantier.
Sur la bétonniére seront affichés les dosages en ciment et les volumes en poids des matériaux, y
compris I'eau & mélanger. La bétonniére sera équipée de préférence d’un systéme de dosage
automatique de I’eau. Tous les constituants des bétons seront pesés. On s’assurera sur le chantier de la
constance de la granulométrie des agrégats et que la quantité d’eau introduite dans la bétonniére sera
déterminée en tenant compte de I’Humidité des granulats mesurée au moins une fois par jour et suivant
une méthode agrée par le maitre de I’ouvrage.
50-2: TRANSPORT
Le béton devra étre mis en ceuvre dans I’heure qui suit sa fabrication. Les dispositions concernant le
transport du béton devront étre conformes au C.P.C. En particulier, le béton sera transporté par un
procédé agrée par le maitre de I’ouvrage permettant d’éviter d'une fagon absolue la ségrégation des
¢léments et tout commencement de prise avant la mise en ceuvre.
50-3: MISE EN OEUVRE
Les bétons n°3 & 5 seront vibrés homogénement de la méme fagon que les éprouvette de contrdles.
Les joints de reprise sont définis dans les plans d’exécution, a la suite de quoi sera défini un volume
maximal de bétonnage.
Un tel volume devra étre coulé sans arrét important : les appareils seront de capacité suffisante,
I'entrepreneur devra tenir en réserve des appareils auxiliaire en cas de défaillance de I'un des
dispositifs.
Pour I'’emploi des adjuvants on devra se conformer au CPS,
Pendant le délai de durcissement, les bétons seront protégés contre les évaporations excessives, et
contre les sollicitations dues aux travaux suivants :
Surcharges décoffrage prématuré etc...
La protection aura lieu pendant 7 jours.
Il ne sera effectué aucun bétonnage lorsque la température dépassera +35° C a 'ombre ou sera
inférieure a 5° C.
50-4: Protection des bétons au contact des remblais
Les parements ces bétons au contact des remblais recevront trois (3) couches de coaltar désacidifié ou
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de peinture bitumineuse. VN
La quantité totale de bitume ou goudron pur, tous solvants évaporés, se minimum l:lc 600
grammes par métre carré. 3

Les trois couches devront étre différenciées en teinte par addition d’oxyde mnié 1¢_Oul-coaltar. La
nature de ces oxydes devra étre agrée par le maitre d’ouvrage. -
50-5: ADJUVANTS ET DOPES
L’utilisation des adjuvants et des dopes sera soumise 4 1’agrément de I'ingénieu
ARTICLE 51 : ESSAIS RELATIFS AUX BETONS
Les essais seront exécutés aux frais de I’entrepreneur.
51-1: ESSAIS TEMOINS _
Il sera exécut¢ sur le chantier, avant démarrage des travaux un béton témoin deSfihé-aapppiicr da
preuve que les moyens prévus 4 mettre en ceuvre permettent d’obtenir les résuliaﬁ Hiennes ALy
prévisions.
Le nombre d’éprouvettes confectionnées en vue d’essais a sept (7) et vingt-huit (2
conformément au tableau ci-aprés :
Nombre d’éprouvettes prélevées en vues des essais
i 7 jours a 28 jours Total

4 6 10
Le prélévement sera réparti sur trois gichées.
La résistance nominale du béton sera définie par la moyenne arithmétique des résultats & vingt-huit
(28) jours, multipliée par 0,8.
L’agrément sera donné par le maitre de I"ouvrage si la résistance nominale est au moins égale 4 la
résistance correspondante exigée.
Toutefois, les travaux pourront démarrer aprés accord du maitre de I'ouvrage si la résistance nominale
a sept (7) jours est au moins égale au 8/10°™ de la résistance exigée 4 vingt-huit (28) jours.
Si ces essais & vingt-huit (28) jours ne donnent pas les résistances prescrites, |’entrepreneur devra
exécuter a ses frais un nouveau béton témoin aprés avoir apporté sur son chantier les améliorations
désirables.
51-2: ESSAIDE CONTROLE
a) Lot de béton :
On désigne par lot, I'ensemble du béton en place faisant I'objet d’une méme sanction de contréle. Il
s’agit d’un lot de béton mis en ceuvre dans une partie d’ouvrage (pile, groupe de pieux, cutée etc...),
b) Echantillonnage :
Les prélévements destinés aux essais sont toujours effectués au moment et au lieu d’utilisation du
béton.
Si on désigne le nombre de prélévement d'un lot soumis a 1'épreuve de contrdle, on est fixé comme
suit :
pour une quantité de bétonnage < 100 m?, n vont 03, pour tout excédent de 100 m® le nombre de
prélévement sera N=n+1,
Pour déterminé la résistance a la compression a 28 jours ; le résultat relatif au prélévement sera la
moyenne arithmétique des trois mesures faites sur les trois éprouvettes.
A I'issu des essais de contrdle, les résultats doivent vérifier les conditions suivantes :
Pour:-n=3=k; =60 fc = fck + k; et fc min = fck

- n=6=2kl=355

- n=9=kl =52

- n=12=2kl=50
nz15:ilfautque fe=fck+ 1,95 etfcminz=fck-1
n : nombre des résultats pris en considération avec
fck = résistance caractéristique requise en compression,
fc min = résistance minimale trouvée dans les résultats pris en considération,
fe = moyenne arithmétique des résultats d’essais,
fc 2 = toutes valeurs trouvées,
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Sn = Ecart-type des n résultats d’essais
(Si S <0,007 f, il sera pris égal 4 0,07 fc)

5 = [EUei=fo)
n-1

ki et k2 valeur de tolérance en plus ou en moins (en MPa)

Nombre d’éprouvettes prélevées Calcul
Type du en vue des essais de la résistance nominale
i 7 jours i 28 jours
Atténué 5 10 0,85
Strict 8 15 Mn-Kn = RN

avec :
Mn : Moyenne générale des résultats observés sur toutes les éprouvettes.
Sn : Ecart-type de tous les résultats.
Kn: 1.4 Sn.
Rn : Résistance Nominale Spécifiée.
Ce tableau le nombre d’éprouvettes cylindriques a réaliser en trois (3) prélévements, répartis sur les
zones les plus sollicitées et ce par :
Sept (7) journées de travail,

- 250 m3 de béton de la méme catégorie mis en place.
Si les essais a sept (7) jours font ressortir des résistances inférieures aux 9/10 éme de la résistance
nominale & sept (7) jours trouvée sur le béton témoin, I'entrepreneur devra arréter ses travaux et un
nouveau béton témoin sera exigé avant toute reprise de bétonnage. Les dépenses résultant des
modifications nécessaires seront a la charge de I’entrepreneur.
51-3: CONTROLE DE PLASTICITE
La consistance du béton sera mesurée du cone d’Abrams. Elle devra étre entre les huit et les douze
douziémes de |"affaissement obtenu avec le béton d’étude.
Dans le cas contraire, la quantité d’eau sera modifiée pour revenir a I’affaissement de référence. Le
nombre de contrdle comprendra au minimum un (01) essai pour cinquante (50) métres cubes de béton.
ARTICLE 52 : ARMATURES PASSIVES
52-1: GENERALITES
Les conditions d’emploi des armatures devront satisfaire aux recommandations incluses dans leur fiche
d’identification.
52-2: FACONNAGE
En I"absence d’acier soudable, toute fixation par points de soudure sur chantier est interdite.
Les armatures doivent étre fagonnées sur des matrices ou autres dispositifs appropriés, conformément
aux plans de ferraillage et nomenclatures. Le fagonnage 4 chaud n’est pas autorisé pour les aciers
écrouis,
52-3: MISE EN PLACE
Les armatures seront solidement fixées entre elles par des ligatures en fil d’acier doux recuit fortement
serrées a la pince.
Aprés I'achévement de la pose, les armatures ligaturées doivent former un treillis dont les barres ne
peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres, méme pendant la mise en place et la pervibration
du béton.
Les distances prescrites entre le coffrage et les armatures doivent étre maintenues par un nombre
suffisant de cales en béton fixées a 'armature. Les dites cales doivent respecter les cotes données sur
le plan.
Les attaches ne doivent pas apparaitre en surface afin d’éviter les taches de rouille sur le béton.
Le bétonnage ne sera autorisé qu’aprés vérification des armatures par le maitre de 'ouvrage.
ARTICLE 53 : OUVRAGES COURANTS
53-1: GENERALITES
Les ouvrages courants (par exemple débouchés, tétes de buses, regard, ponceaux, passerelles, murs)
seront réalisés en béton ou en magonnerie, selon les indications des plans de détail, et le Cahier des
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Prescriptions Spéciales (définition des prix) du présent cahier.
53-2: BETON - TOLERANCE AUX DIMENSIONS -
Les tolérances dimensionnelles d’exécution par rapport aux indications des plan§ s
plus ou moins (£) 3 cm, pour I'épaisseur des éléments en béton coulés sur
- plus ou moins (£) lem, pour les éléments préfabriqués,
- plus ou moins (£) 3 cm, pour la position des éléments.
53-3: PROTECTION DES OUVRAGES
Enduits bitumineux (par exemple Flyncoat) trois (3) couches sur toutes les surfaces d
touchées par la terre.
Obturation des joints de dilatation avec un produit plastique d’étanchéité (par exen
corde de calfeutrement) ou tout autre produit agrée par I'ingénieur.
ARTICLE 54 : MISE EN OEUVRE DE LA GRAVE NON-TRAITEE
54-1: TRANSPORT - MISE EN (EUVRE - COMPACTAGE

e i de
couches terminées. L'entrepreneur soumettra a 1’agrément de 1'ingénieur le projet de i
circulation avant tout début des travaux.
Les matériaux seront mis en place en une seule couche si I’épaisseur prescrite n’est pas supérieure a 30
cm. Dans le cas contraire ils seront mis en place et compactés en deux couches égales au moyen d’une
niveleuse, d’un finisseur ou autre équipement approuvé par I'ingénieur.
L’ entrepreneur prendra toute disposition pour qu’il ne se présente aucune ségrégation.
Le matériel de compactage et les modalités d’exécution devront étre définis par la réalisation d'une
planche d’essai.
La densité séche devra atteindre, sur toute I'épaisseur de la couche, 98 % de la densité séche a
I’Optimum Proctor Modifié pour toutes les mesures effectuées. La méthode de contrble 4 utiliser (P. ex
. densimeétre d’un diamétre nominal de 20 em, Gamma-densimétre...) sera soumise & ’agrément de
I'ingénieur.
Au cas ou le controle de compactage sera effectué, avec le consentement de I'ingénieur, au moyen
d’essais de plaque, il sera d’abord nécessaire de déterminer le mode opératoire et les exigences. Le
mode opératoire sera conforme a la norme DIN 18134 ou a une autre norme approuvée. La valeur &
exiger pour le module de déformation E2 dépend de I’épaisseur de la couche en grave non traitée, de la
nature des materiaux (tout-venant ou grave concassée), ou module de déformation de I'assise et du
diamétre de la plague.
54-2: PLANCHE D’ESSAI
Le démarrage effectif du chantier sera conditionné par |'exécution d'une planche d’essai portant sur :
- le mode d'emploi de I"atelier de compactage, ordre de passage et nombre de passes des différents
engins avec mesure des vitesses,
- la cadence de répandage et la capacité maximale de I’atelier de compactage,
- le moment de I'exécution de I'arrosage en cours de mise en ceuvre (lorsque I'arrosage est
nécessaire).
La réalisation de cette planche servira également a déterminer les densités de référence.
54-3: RECEPTION
La réception des couches de fondation et des couches de base en grave non traités sera réalisée selon
les conditions suivantes :
a) Réception de compacité
Les mesures seront effectuées sur I’axe des chaussées ou accotements & raison d’un point tous les 20
métres et sur tout point jugé mal compacté.
La couche en grave non traitée sera considérée comme recevable en compacité lorsque les mesures
effectuées correspondant aux stipulations du paragraphe 33.01.
b) Réception en nivellement
La vérification en nivellement sera faite comme suit :
couche de fondation
50 m pour R > 3000 m
(R = rayon horizontal)
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20 m pour R < 3000 m ' .-}“\
- couche de base A7 \*)
20 m pour R > 3000 m
10 m pour R < 3000 m \
L’ingénieur pourra réduire ces intervalles au besoin (par exemple dans une courbe altt;nﬁtf/ ique de
faible rayon).
Les tolérances en nivellement sont considérées comme recevables en nivellement lorsque tous les
points nivelés satisferont a ces tolérances.
b) Réception en implantation
La vérification de I"implantation sera faite selon les méme pas définis précédem
Les tolérances sont de plus ou moins trois centimétres (+ 3 cm) par rapport a I'i
ARTICLE 55: COMPOSITION, FABRICATION ET MISE EN (EUV
BITUME
55-1: COMPOSITION
L’entrepreneur est tenu de soumettre, avant le début des travaux, a I’ m:lml
granulométrique déterminé par une étude de laboratoire avec des matériaux qui
utilisés sur chantier.
L’étude devra étre contrdlée par un laboratoire agréé par I’administration 1'entrepreneur devra fournir
toutes les piéces justifiant les résultats de I’étude.
L’administration, aux vues de ces piéces, donnera ou non son agrément.
Au cas ou I'étude faite donnerait des résultats insuffisants, une étude complémentaire devra étre
exécutée dans les brefs délais et sera a la charge de I'entreprise.
55-2: FORMULE, ETUDE DE LABORATOIRE
55-2-a) FORMULE
La formule de composition de la grave-bitume sera, aprés étude par un laboratoire agrée, soumise a
I’agrément de I’administration. Elle devra répondre aux spécifications et performances du présent
marché, indiquées AU CPS partie 1.
Pour les formules a choisir pour les différentes couches d’application de grave-bitume, on suivra les
indications des prix unitaires correspondants.
Teneur en liant hydrocarboné :
La teneur en liant a retenir pour le chantier sera définie a partir d’une étude de laboratoire. Pour chaque
teneur en filler retenue, I’étude portera sur au moins trois teneurs en liant.
Pour déterminer les teneurs en liant, on utilisera la formule suivante :
- Teneurenliant: K x Z(1/s)x a
Z = surface spécifique conventionnelle
=025G+2,38+12s+ 135 fen m*/Kg,
Avec les proportions pondérales
G des éléments supérieurs a4 6 mm,
S des éléments compris entre, 6 et 0,315 mm,
s des éléments compris entre, 0,315 et 0,08 mm,
f des éléments inférieurs a 0,08 mm,
a = coefficient de correction destiné a tenir compte de la masse volumique des granulats
a = 2,65/masse volumique du granulat.
k = module de richesse normalement compris entre 2 et 2,5 pour la couche de base entre 1,5 et 2,2
pour la couche de fondation.
On n’apportera pas de correction destinée a tenir compte de la surface spécifique du filler.
55-2-b) ETUDE DE LABORATOIRE
a - Consistance de I'étude
L’étude devra comprendre, au minimum, des essais d’immersion compression (dits essais Duriez
"dilatés" a 18 et 50° C.).
Elle sera fort opportunément complétée par tout autre essai suggéré par I’entrepreneur ou le laboratoire

agrée.

b - Performance :
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La grave-bitume réalisée avec les matériaux définis a la partie B1 devra présenter

B

laboratoire les performances suivantes V7
Grave-bitume - Performances requises .7/ ~ \*
Couche de Base | | | Couchede fondation
Essais d’immersion compression a E11e 4 "'
18° 1 -.|1 - 0 L f I.-"
Compacité L.C.P.C en % N /4
=5 88 J* S— 85/
MINIMALe . . Jooovnnnns 96 g 4 o6
MaXImAle ... | .iivnins B

Résistance 4 la compression en bars | Avec indice de | Avec indice de
concassage = 85 | concassage < 85

- avec bitume 80/100 >35 > 30
- avec bitume 60/70 > 50 > 40
- avec bitume 40/50 > 60 > 50
Rapport immersion compression > (0,65

¢) choix des formules
On devra donner la préférence aux compositions granulométriques présentant un
vides faible pour que malgré le faible remplissage par le bitume, la compacité soit suffisante pour les
couches de base, les compacités L.C.P.C. doivent étre supérieures & 90 % pour qu’elles soient
acceptables.

55-3: FABRICATION

55-3-a) CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA CENTRALE D’ENROBAGE

La grave-bitume sera fabriquée 4 |"aide :

- Soit d’une centrale 4 malaxage continu,

- soit d'une centrale 4 malaxage discontinu,
La centrale proposée par |'entrepreneur sera soumise a I’agrément de |’administration. Elle devra avoir
un débit normal au moins de 100t/h pour une teneur en eau de granulats de 5%.

55-3-b) CENTRALISATION DES INDICATIONS - ENREGISTREMENTS - SECURITE
Les indications fournies par les divers appareils de mesure doivent étre regroupées au tableau de
commande.

Tous les systémes de constatation seront munis d’enregistreurs, ou de prise permettant I’installation
d’enregistreurs.
Toutes les fonctions seront munies d'un systéme de sécurité, tel que |'interruption de 1'une d’elles
arréte tout le cycle, a I’exception du sécheur.
Ce systéme de sécurité devra comporter :
- Un signal d’alarme sonore et lumineux, déclenché quand I'interruption de la fonction est
susceptible de se produire.
Un mécanisme d’arrét, déclenché aprés temporisation d'une minute aprés 'alarme si les
conditions ne sont pas redevenues normales.
L’arrét de fabrication entrainant de sérieuses perturbations de granularité dans le sécheur, il faudra
éviter de multiplier les arréts, en laissant au personnel du poste un délai suffisant d’intervention, gréce
a la temporisation.

55-3-¢) PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS
La centrale sera équipée de dispositifs permettant d’effectuer des prélévements en vue de controler les
débits des granulats et de filler sans |'arréter et sans perturber son fonctionnement.

55-3-d) VARIATEURS DE DEBIT
La centrale devra étre munie de dispositifs permettant de faire varier le débit du poste tout en
maintenant un rapport constant entre le débit de chacun des constituants et le débit total de fagon &
assurer le respect de la composition.

55-3-¢) CHAUFFAGE ET DESHYDRATATION DES GRANULATS
Le sécheur doit permettre d’abaisser la teneur en eau du granulat a une valeur inférieure a zéro virgule
cing (0,5 %) pour cent tout en portant le granulat 4 la température maximale fixée pour le chauffage du
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liant. Toute précaution doit étre prise pour que cette température ne soit pas dé
risque de briilage.
A cet effet, la centrale doit étre munie d’un appareil de mesure placé en
I’entrée du malaxeur, et indiquant la température du granulat.

55-3-f) DEPOUSSIERAGE

d’enrobage : dépoussiéreur primaire & deux étages avec multicyclonnes ou appareil
Le dépoussiérage normal peut ne pas étre suffisant quand la centrale d’enrobage est sityée3

pourrait étre troublée par les poussiéres.
Dans ce cas, et ce d’autant plus que la nature des granulats fera présager une im
poussiére (utilisation de sables a trés forte teneur en fines), il faudra un dépoussiér
55-3-g) ALIMENTATION EN GRANULATS DU MALAXEUR
Centrale de type continu :
La centrale comportera un systéme d’alimentation continu, permettant de régler le
avec une precision de +3 % pour un prélévement correspondant a la charge d’un camion.
Le dispositif sera volumétrique, au moyen d’un tapis et d’une trappe fixe ; la vitesse du tapis sera
asservie 4 la vitesse de rotation de la pompe-liant, le débit étant contrélé par un compte-tours
inviolable.
Centrale de type discontinu :
La centrale sera équipée d'une balance destinée 4 la pesée des granulats et capable d’assurer une pesée
en "dynamique” dans des conditions convenables ; les opérations de pesées doivent étre automatiques.
55-3-h) ARRET ET DEMARRAGE DE LA CENTRALE D’ENROBAGE
A chaque démarrage de la centrale d’enrobage, les granulats correspondant au remplissage du tambour
sécheur doivent étre éliminés sans avoir été enrobés. Cette opération doit étre exécutée chaque fois
qu'un arrét de centrale entraine la vidange de sécheurs.
55-3-i) FPREPARATION ET EMPLOI DU FILLER D’APPORT
a) Dispositifs de stockage et d’alimentation
Le filler sera stocké en silos munis de dispositifs d’alimentation, d’extraction et de dosage approprie.
Deux silos seront nécessaires pour éviter, dans le silo en vidange, les perturbations provoquées par les
approvisionnements en filler. La capacité de stockage devra correspondre & au moins un jour de
fabrication.
b) Dosage du filler d’apport
Centrale continue :
Les silos doivent étre munis de dispositifs de dosage appropriés permettant d’effectuer des
prélévements pour vérifier le débit ainsi que la variation instantanée de ce dernier.
Centrale discontinue :
Le filler sera pesé dans une boite ou une trémie spéciale au moyen d’une balance spéciale.
55-3-j) PREPARATION ET EMPLOI DU LIANT HYDROCARBONE
La centrale disposera de réservoir pour le stockage du liant, d’une capacité supérieure 4 la
consommation moyenne de deux jours. Il est préférable d’utiliser deux citernes plutdt qu’une citerne
unique de trés grande capacité.
Chagque réservoir comportera une jauge préalablement étalonnée et un dispositif capable de chauffer le
liant, en évitant toute surchauffe locale.
55-3-k) MALAXAGE CENTRAL
Dans une centrale de type continu, on utilisera un malaxeur & palettes a deux arbres horizontaux ;
certaines des palettes seront réglables en orientation, de fagon & pouvoir modifier la progression des
enrobés.
Le volume de granulats et de liant ne devra pas dépasser les extrémités des palettes lorsque celles-ci se
trouveront dans une position verticale haute.
Dans une centrale de type discontinu, l'introduction du liant dans le malaxeur se fera soit par
pulvérisation, soit par injection sous pression. Dans le premier cas, avant le malaxage "humide" avec le
liant, on procédera a un malaxage a sec.
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Dans les deux cas (type continu et type discontinu), la régularité du malaxage 9&? efféﬁ_uee par. ]E\d\éblt
de la centrale, dans I"un ou l'autre sens, il faudra donc maintenir le débit dansxune plagc fnunus!ianr un
mélange de régularité acceptable. (4] 5. .
Importance du malaxage | s b
La répartition homogéne du liant doit étre observée ; elle est d’autant plus di
béton est faible ou que le bitume soit de classe dure (40/50).

)" I
llE que la tepeur’en
)

11 faudra de plus lors des contrdles "a priori" et "4 posteriori" apporter une grande atlention-awfacteur
"dispersion" de la teneur en liant a I’intérieur d’une géchée. 1N

Il faudra s’assurer que 1’enrobage des plus gros éléments est assuré de fagon conyénable. Danh‘]n?@a}\
contraire |’amélioration devra étre recherchée par une augmentation de la durée :ﬁ axage (ou'de '\

I"énergie) mais non par une surchauffe de bitume. _ b | _ !
55-3-1) CHARGEMENT e
A la sortie du malaxeur, des dispositifs seront aménages et toutes précautions utile
au maximum, la ségrégation au chargement des camions.
Dans le cas d'une centrale de type continu, une trémie de chargement sera disposée™a-la
malaxeur. La trappe de cette trémie, manceuvre automatiquement, ne devra étre ouverte qu’aprés
remplissage suffisant.
Il est utile de prévoir une trémie tampon dont la capacité est au moins €gale a celle des plus gros
camions de chargement.
Les enrobés fabriqués seront posés sur une bascule de précision moyenne.
55-4: TRANSPORT
Le transport des enrobés de la centrale au chantier de répandage sera effectué¢ dans des véhicules a
bennes métalliques qui devront étre nettoyées de tout corps étranger avant chargement.
Avant le chargement, on pourra graisser légérement mais sans excés, a I’huile ou au savon, |'intérim
des bennes. L’utilisation de produits susceptibles de dissoudre le liant ou de se mélanger a lui (fuel,
mazout, etc...) est formellement interdite.
Les camions affectés au transport des enrobés, qu’il s’agisse de ceux faisant partie du parc de
I’entreprise, ou de ceux loués par I'entreprise aupres des transports privés, devront étre compatibles
avec le travail qui leur est demandé.
En particulier, la hauteur de fond de la benne et le porte-a-faux seront tels, qu’en aucun cas il n’y aura
contact entre la benne et la trémie du finisseur.
Le camion devra obligatoirement étre équipé en permanence d’une béche appropriée, capable de
protéger les enrobés et d’éviter leur refroidissement, quelles que soient la distance du transport, les
conditions météoroliques, etc... Cette biche sera obligatoirement mise en place dés la fin du
chargement et devra y demeurer jusqu’a vidange de la benne dans la trémie du finisseur. Il ne saurait
étre question de laisser au chauffeur du camion le soin de décider si la biche doit étre mise en place ou
non.
Les camions seront numérotés de fagon apparente.
La vidange des camions dans la trémie de I’épandeuse sera compleéte ; les reliquats éventuels d’enrobés
refroidis devront étre éliminés avant nouveau chargement du camion.
L’approche des camions contre le finisseur sera faite sans heurt: il conviendra dans la derniére phase
de la manceuvre, que ce soit le finisseur qui s’approche du camion, celui-ci étant arrété et au point
mort.
55-5: TEMPERATURES
Les graves-bitume (et sable-bitume) seront répandues & une température supérieure aux minima
suivants :
125° C pour bitume 80/100

- 130° C pour bitume 60/70

- 135° C pour bitume 40/50

- 140° C pour bitume 20/30
Ces températures étant majorées de 10° C en cas de pluies ou de vent.
La température de répandage des graves-bitume est déterminée par leur température a la sortie de la
centrale d’enrobage et par le refroidissement qu’elles subissent pendant le transport et les attentes.
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Etant donné la faible épaisseur du film de liant, il convient d’éviter des tempa’étu\‘es trﬂp-.éxlw_éeé ala

sortie de la centrale d'enrobage. [ ‘
On ne devra jarais dépasser les maximas suivants : [ 4 |' B Yt e |
145° C pour bitume 80/100 o, (ian /*
150° C pour bitume 60/70 A\ 3/
- 160° C pour bitume 40/50 N
- 175° C pour bitume 20/30 N

On veillera plutdt & limiter au maximum le refroidissement par une meilleure organi
en supprimant ou réduisant les attentes et par une stricte observation des dispositi
bﬁchage

ramollissement "B:lle et Anneau" du bltume utilisé.
55-6: MISE EN OEUVRE
55-6-a) TRAVAUX PREPARATOIRES
En cas de renforcement sur chaussée trés déformée, il sera nécessaire d’effectuer préalablement la
suppression des flaches et le reprofilage a la niveleuse.
Avant répandage d’une couche de renforcement sur une ancienne chaussée et avant le répandage d'une
couche de base sur une couche de fondation, il conviendra de mettre en place respectivement une
couche d’accrochage ou une couche d’imprégnation.
Aucune circulation ne sera tolérée aux alentours du ou des finisseurs sauf en cas de contraintes d’ordre
public.
Le répandage se fera en avant du finisseur, 4 une distance maximale de 100 m.
55-6-b) REPANDAGE

Les graves-bitume seront mises en place au moyen d’un finisseur capable de les répartir sans produire
de ségrégation, en respectant I’alignement, les profils et les épaisseurs fixées.

- Reépandage par bande
Si en raison de la nécessité de maintenir la circulation, le répandage de I’enrobé se fera par bandes
paralléles, I'entrepreneur observera les prescriptions suivantes :
Juste avant ’exécution d’une nouvelle bande, il conviendra de couper & la verticale sur toute
I'épaisseur le flanc de 1'ancienne bande contigué et le badigeonnage & 1’émulsion cationique. Le
répandage de la nouvelle bande sera conduit de fagon a recouvrir sur un ou deux centimétres le bord
longitudinal de la bande ancienne ; les enrobés en excés recouvrant la bande ancienne devront étre
ensuite soigneusement éliminés.
Le répandage sur une surface humide est admis, mais le répandage sur une surface comportant des
flaques d’eau est interdit.

- A grave bitume sera :

- Soit chargée sur camion,

- Soit déchargée dans le ou les finisseurs,

- Soit répandue.
A une température inférieure aux températures indiquées au paragraphe 35.5, sera rebutée et utilisée
pour la construction des accotements.
Le transport et la mise en ceuvre des quantités de matériaux correspondantes ne seront pas payees
I'entrepreneur.
Les frais correspondants de fourniture (granulats, bitume, filler) et de fabrication de la grave-bitume
seront déduits par ’administration des sommes dues 4 |'entrepreneur.
Le transport et la mise en ceuvre des quantités de grave-bitume non réceptionnés par suite du non-
respect des tolérances ne seront pas payés 4 moins que |'ingénieur ne propose une réfaction de prix
pour défauts peu importants.
Le répandage et le réglage qui seront simultanés, devront étre exécutés en une seule passe pour chaque
couche au moyen d’engins du type finisseur.
Le répandage et le réglage 4 la niveleuse ne sont autorisés que pour :

- Les épaulements de chaussées,

- Les purges locales de chaussées,
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- Le deflachage de chaussées a renforcer,
Le répandage de couche de renforcement sera exécuté par un seul finisseur
circulation.
Dans le cas de chaussée neuve, le répandage et le régalage qui devront étre sim pourmﬂt é e
executés au moyen de deux finisseurs travaillant céte & cote sur les deux voies de e ou
la chaussée, de fagon que le compactage puisse se réaliser sur toute la largeur de la couche de
roulement répandue. Le décalage entre les deux finisseurs ne devra pas excéder vingt (20) métres
L’emploi d’un finisseur travaillant sur toute la largeur des deux voies de droite ou des deux
gauche ne sera autorisé par I'ingénieur que si les dispositions prises pour le chargement du fifi
matériaux enrobés, I’entrainement et la répartition de ceux-ci jusqu'a la sortie de l‘en i
tout risque de ségrégation.
La boite de vitesse du ou des finisseurs devra étre munie d’un rapport permettant S ‘;UWMHE
répandage continu a une vitesse compatible avec la fourniture de la grave-bitume. La vit Si :
de répandage imposée est de 7 m/min
55-6-¢) BORDS DE CHAUSSEE
Les bords de chaussée pourront étre réalisés par répandage avec chanfrein réalisé en équipant
finisseurs de volets déflecteurs amovibles ou par toute autre méthode donnant des résultats équivalents.
55-6-d) JOINTS TRANSVERSAUX ET LONGITUDINAUX
Les joints transversaux de construction et joints d'arrét de chantier devront étre exécutés par
découpage franc, vertical et suivant un plan perpendiculaire faisant un angle de 45° avec |'axe
longitudinal de la chaussée, sur toute I’épaisseur des matériaux compactée a environ cinquante (50)
centimétres en arriére de 1’aréte supérieure de la bande.
Les matériaux enlevés lors du découpage des joints devront étre utilisés pour la construction des
accotements.
La surface des joints sera badigeonnée 4 1'émulsion cationique de bitume juste avant le répandage de la
nouvelle bande.
- Les joints longitudinaux ne sont pas autorisés sauf en cas de contraintes.
55-6-¢) REGLAGE
Le réglage des couches de renforcement sera assuré par utilisation d'une poutre de référence latérale
liée a la chaussée existante ou par nivellement automatique.
Le réglage de couches de chaussées neuves sera réalisé par un nivellement automatique (par exemple
par guidage latéral par fil)
55-6-f) COMPACTAGE
L’atelier de compactage sera déterminé aprés réalisation d'une planche d’essai et vérification de
I’efficacité de la méthode utilisée, en particulier, pour assurer le compactage désiré en profondeur.
Cette planche d’essai conditionne le démarrage effectif du chantier.
A priori, I’entrepreneur devra pouvoir disposer simultanément pour effectuer cette planche d’essai :
d’un cylindre lisse a jantes métalliques de 10 a 20 tonnes,
- d’un cylindre & pneus a charge par roue minimale de 3 tonnes,
- d’un compacteur statique de 10 a 20 tonnes.
Eventuellement, I'Entrepreneur disposera d'un cylindre vibrant).
Il pourra également présenter et essayer une méthode de compactage par compacteurs mixtes.
La planche d’essai aura pour but de déterminer :
- la charge de chaque engin,
- le plan de marche de chaque engin, en vue d’assurer un nombre de passages aussi constant que
possible en chaque point de la chaussée,
- la vitesse de marche de chaque engin,
- la pression de gonflage des pneumatiques des compacteurs a pneus,
les réglages de vibration des finisseurs et des compacteurs vibrants,
- la distance maximale d’écartement entre le finisseur et le premier compacteur a pneus,
- la température de répandage,
la température de fin de compactage,
- la cadence de répandage et la capacité maximale de I'atelier de compactage.
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Le choix de méthode incombe 4 I’entrepreneur chargé des travaux, les critéres é { /7
- obtention de compacité optimale, L?I;’ /
- variation de la compacité en fonction de I’épaisseur, i ( 2
- qualité de 'uni, '
- qualité de I'exécution de joints,
- autres éléments éventuels.
Compacteurs a pneus
Dans les cas o le répandage est fait par bandes avec un finisseur normal, le compacteur &
geéncralement une largeur égale ou supérieure 4 la demi-largeur d’un finisseur. La totalit
répandue sera donc compactée en deux (2) passes :

e i

- une passe pendant laquelle le compacteur maintient sa roue extréme gauche @
possible du bord gauche de la bande.
Le compacteur a pneus devra intervenir directement derriére le finisseur, ses roues av
a quelques décimétres de Iarriére de ce dernier.
Le collage des enrobés aux pneus, qui se manifeste au début du compactage, cesse des que ceux-ci ont
acquis une certaine température de surface et ne reprend plus tant que la température de surface reste
supérieure a ce seuil. Il faudra donc éviter le refroidissement des pneus et favoriser au contraire leur
réchauffement. En aucun cas, il ne faudra arroser les pneus avec de I’eau.
Le compacteur & pneus ne devra jamais s'éloigner du finisseur de plus de 50 meétres, cette distance
devant étre réduite par conditions météorologiques défavorables (pluie, vent, etc...)
Les compacteurs & pneus seront équipés de jupes de protection pour limiter les échanges thermiques,
en particulier dus au vent.
55-7: CONTROLES A EXECUTER PAR L’ENTREPRENEUR
L’entrepreneur devra au moins exécuter dans les conditions précisées ci-dessous tous les contrdles de
fonctionnement.
Ces contrdles devront satisfaire aux tolérances ci-apreés :
55-7-a) DEBIT DES DOSEURS A GRANULATS
a) Contrile préalable
Le contréle de réglage initial sera exécuté avant le début de la fabrication. Pour chaque catégorie de
granulats, on effectuera dix (10) prélévements de contrdle; la moyenne des résultats obtenue "Pm"
devra présenter par rapport a la valeur "P" définie par la formule de composition, un écart
Pm-P

Inférieur ou égal a trois pour cent (3 %)

L écart-type devra étre inférieur ou égal a trois pour cent (3 %) de P.
b) Contréle hebdomadaire
Le controle hebdomadaire sera exécuté en fin de journée de travail sur un prélévement pour chaque
catégorie de granulats. Si I'un des contrdles hebdomadaires fait ressortir un écart supérieur a six (6)
pour cent de P, on procédera immédiatement a deux (2) prélévements supplémentaires. Si la moyenne
des trois (3) prélévements ou deux (2) prélévements sur trois (3) font ressortir un écart supérieur a six
(6 %) pour cent de P, I’entrepreneur devra arréter la fabrication et procéder a un réglage du dosseur.
La fabrication sera reprise lorsque les essais effectués sur dix (10) prélévements de contrle auront
satisfait aux conditions définies ci-dessus pour le réglage initial du poste.
Chaque prélévement aura un poids minimum de dix (10) kilogrammes.
Dans le cas d'une centrale 4 malaxage continu et 4 contréle pondéral, le contrile hebdomadaire sera
effectué par roulement sur une catégorie de granulats seulement.

55-7-b) POIDS DES GACHEES PAR PESEE DE CAMIONS POUR LES POSTES

DISCONTINUS

Au début du chantier, il sera procédé & un étalonnage de la bascule du poste.
Le controle du poids des gichées sera fait par pesée de deux pour cent (2 %) de la production,
Iintervalle entre deux (2) contrdles étant au plus de cing (5) jours.
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La tolérance admissible sur la moyenne obtenue sera d’un pour cent (1 % ,En cas d’ ecart mnstate
supérieur a la limite de tolérance définie ci-dessus, 'entrepreneur deyra /procéder a- un| nuuvr:l

¢talonnage de la bascule et reprendre le réglage du dosage en liant. ] & v ”
55-7-¢) POIDS DE GRAVE-BITUME PAR UNITE DE COMPT T URS POUR LES
POSTES CONTINUS

a) Contrdile préalable
Le poids de grave-bitume par unité de compte-tours fera ’objet d"un contrdle stafisti
échantillons pour chaque camion, au cours de la premiére journée de fabrication.

La moyenne des résultats obtenus "Pm" devra présenter, par rapport 4 la valeur "P" qui a

sur dix (10)

au réglage de la pompe a liant, un écart inférieur ou égale a trois pour cent

L’écart-type devra étre inférieur ou égal a trois pour cent (3 %) de P.
b) Contrile journalier
Le contrdle journalier sera exécuté en fin de journée de travail sur un échantillon.
Si I'un des contrdles journaliers fait ressortir un écart supérieur 4 0.8 % en
procédera immédiatement a deux (2) prélévements supplémentaires.
Si la moyenne de trois (3) prélévements ou deux (2) prélévements sur trois (3) font resso
supérieur & 0,8 %, I’entrepreneur devra arréter la fabrication et procéder a un nouveau réglage.
La fabrication sera reprise lorsque les essais effectués sur dix (10) échantillons auront satisfait aux
conditions définies ci-dessus pour le réglage initial.
Chaque échantillon aura un poids égal au moins a trente (30) kilogrammes.

55-7-d) GRANULARITE DES GRANULATS SUR DEPOT
La granularité des granulats sur dépdts sera contrilée deux (2) fois par jour échantillons prélevés dans
la partie des dépdts en cours d’exploitation.
La granularit¢ obtenue devra satisfaire aux prescriptions de la partie Bl du présent cahier.
Dans le cas ot les résultats d’un contrile de granularité ne satisfont pas aux prescriptions susvisées, il
sera procédé immédiatement 4 deux (2) autres contrbles. Si I'un de ces deux (2) contrbles n'est pas
satisfaisant, le lot de granulats correspondant sera refusé et devra étre évacué.

55-7-¢) TEMPERATURE ET TENEUR EN EAU DES GRANULATS SECHES
Le contrdle de la température et de la teneur en eau des granulats séchés effectué deux (2) fois par jour.

55-7-f) TEMPERATURE DU BITUME
Les thermométres indiquant la température du bitume seront étalonnés en début de chantier et vérifiés
au moins une (1) fois par semaine en présence du représentant du maitre d’ceuvre.
L’entrepreneur devra surveiller en permanence la température du bitume et régler en conséquence le
fonctionnement du poste.

55-7-g) CONSOMMATION MOYENNE EN BITUME
Les mesures journaliéres de consommation en bitume seront faites 4 I’aide de jauges verticales mises
en place par I’entrepreneur dans ses cuves de stockage et étalonnées en présence du représentant du
maitre d’ceuvre avant le début du chantier, par pompage de quantités variables de bitume dans une
cuve mobile, pesés sur bascule.
A la fin de chaque journée de travail, il sera procédé au calcul de la moyenne des poids de graves-
bitume produites en unité de compte-tours, sur I’ensemble de la production.
Lorsque I'écart constaté sur une journée de production sera supérieur a la limite de tolérance de trois
pour cent (3 %), on procédera & une vérification du doseur & liant, dans les conditions définies ci-
dessous.
Si I’écart sur la teneur en liant, résultant du rapprochement de deux controles ci-dessus, dépasse 4,5 %
du dosage théorique, I'entrepreneur devra arréter la fabrication et procéder a un nouveau réglage du
poste portant sur le poids des graves-bitume par unité de compte-tours et sur le débit de la pompe a
liant.

55-7-h) DEBIT DE LA POMPE A BITUME PAR GACHEE OU PAR UNITE DE

COMPTE-TOURS

Le débit de la pompe 4 liant sera contrdlé :
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en fin de journée de travail sur un poids de liant correspondant & une gachee:pgyr les- p::-stes
discontinus, -
au moins tous les deux jours sur un poids de liant d’au moins soix logrammes _pour les
postes continus. 4_' = Bl
La tolérance admissible est fixée a (1,5 %) en valeur relative. ] \ 5
Si I'un des prélévements fait ressortir un écart supérieur a la limite de tolé é\def'me ct-dessus il
sera procédé a deux (2) prélévements supplémentaires. VN
Si deux (2) prélévements sur trois (3) ou la moyenne des trois (3) font ressortir unécart sup
limite de tolérance, |'entrepreneur sera tenu d’arréter la fabrication et de procéder a un nouveau
réglage.
Le nouveau réglage de fabrication sera contrdlé par trois (3) prélévements successifs off
moins une (1) heure de fonctionnement du poste.

55-7-i) DEBIT DE LA POMPE A FILLER / CONTROLE PREALAB
Le contrdle de réglage initial fera I"objet avant le début de la fabrication d’un ¢
dix (10) échantillons.
La moyenne des résultats obtenus "f" devra présenter, par rapport a la valeur "F"

de composition, un écart % < 0.4 %.

Les moyennes des résultats des mesures journaliéres seront effectuées tous les trois (3) jours. La
tolérance admissible sur la consommation moyenne calculée sur trois (3) journées est de cinq pour cent
(5 %) en valeur relative.
Lorsque le résultat d’un calcul fera ressortir un écart supérieur a la limite de tolérance, I’entrepreneur
devra procéder a la vérification du débit de la pompe a liant, dans les conditions définies au paragraphe
du présent article.
55-7-j) TEMPERATURE DE MISE EN (EUVRE
Les températures de mise en ceuvre seront fréquemment controlées dans les trémies des finisseurs.
55-7-k) AUTRES CONTROLES DE FONCTIONNEMENT
L’entrepreneur peut exécuter d’autres essais de contrdle de fonctionnement. Dans ce cas il devra faire
connaitre au maitre d’ouvrage le procédé qu'il emploie. Le mode d’interprétation et les résultats
obtenus, en fin de journée.
Le maitre de |'ouvrage se réserve le droit de vérifier ces contrdles et de demander a I'entrepreneur de
refaire son réglage, au cas on les résultats ne seraient pas jugés satisfaisants.
55-8: CONTROLE A EXECUTER PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE
55-8-a) FONCTIONNEMENT DU MATERIEL DE COMPACTAGE
Le maitre d’ouvrage contrdlera de maniére permanente la cadence de mise en ceuvre qui doit étre du
méme ordre que celle retenue lors des essais, et les engins composant I’atelier de compactage lors des
essais doivent étre effectivement présents sur le chantier et en fonctionnement continu et régulier, aux
vitesses et caractéristiques demandées.
55-8-b) CONTROLES DE RECEPTION / TOLERANCE
Tous les contrdles de réception seront exécutés par le maitre d’ouvrage a ses frais ; ils comportent les
essais désignés ci-aprés :
Désignation des contriles Fréquences Observations
Sur 2 échantillons de 4 prélévements

Teneur en bitume 8 par jour 3 1 il b ivin s
Teneur en filler 8 par jour

Compacite in-situ Occasionnelles

Surfacage Régle de trois métres

Le CAPL 25 au pas de

i 25m par zone de 1000 m
Nivellement Occasionnelles

. 20 points sur une zone de | Sur la totalité du trongon
Rugositeé 1000 m
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Ces contrdles seront effectués dans les conditions précisées ci-dessous et dewuntr :#zati;r aux
tolérances indiquées ci-aprés:
a) teneur en bitume et teneur en filler
Les prélévements seront faits 4 I’aide de cadres divisés en 4 compartiments é luq ]:IIEl.ciitnn.‘,!i-ls|3‘|:|§°a la‘

.FJ

trémie de chargement des camions. \ y

Chaque prélévement aura une masse minimale de cent (100) D grammes. (D) le seuil supérieur
de granularité du gros gravillon contenu dans la grave-bitume soumise au Contrdle; ¢ en
millimetres. Si les prélévements devaient étre faits sur camions, leur masse minimale portée a

cing cent (500) D grammes.
Les tolérances admissibles sur les moyennes journaliéres sont les suivantes :
- Teneur en fines,

+ 1 % en valeur absolue du poids des graves-bitume. La teneur en fine la
moyenne des mesures effectuées pendant une semaine de fabrication, s it-mesures
journaliéres.

Si I"écart constaté est supérieur aux limites ci-dessus, le maitre d’ouvrage potyra la
fabrication et demander & I'entrepreneur de procéder a la vérification du réglade alé. En
aucun cas, I’entrepreneur ne pourra modifier le réglage de sa centrale, sans en_aVisetA€ maitre

d’ouvrage.

- Teneur en hitume,

+ 5 % en valeur relative. La teneur en bitume prise en compte relative sera la moyenne des huit (8)
mesures journaliéres effectuées sur les échantillons prélevés.

Pour la réception des couches mises en ceuvre, on considérera des lots successifs, chaque lot
correspondant i la production de la centrale pendant une semaine et ayant fait I’objet de contrdle sur
huit (8) prélévements journaliers.

Les tolérances admissibles sur les moyennes hebdomadaires sont les suivantes :

- Teneur en bitume £ 0,2 %,
- Teneur en fines + 0,1 %.

La teneur en bitume et en fines, représentative de chaque lot, sera la moyenne des mesures effectuées
sur les échantillons prélevés.

b) Compacité in-situ
Des mesures de compacité seront effectuées occasionnellement pour s’assurer qu’il n’y a pas de dérive
significative des résultats obtenus. Chaque contrdle occasionnel donnera lieu & vingt (20) mesures dont
la valeur moyenne d’une part, la plus faible valeur d’autre part ne devra pas étre inférieures aux
valeurs correspondantes obtenues lors des essais préalables de compactage effectués dans les
conditions énoncées.

Si un contréle occasionnel donne des résultats inférieurs, le maitre d’ceuvre procédera a4 de nouveaux
essais de compactage dans les conditions décrites au paragraphe 34.6 susvisé, mais sans chercher &
faire varier les modalités pratiques d'utilisation de I"atelier.

Si ces nouveaux essais ne confirment pas les résultats initiaux, ’entrepreneur ne sera pas pénalisé pour
le compactage de journées précédentes et le maitre d’ceuvre modifiera ses exigences ou demandera un
matériel complémentaire.

Si au contraire ces nouveaux essais confirment les résultats initiaux, on supposera sauf si
I’entrepreneur fasse la preuve que la compacité désiré a effectivement été obtenue pour les autres
journées que I’atelier n’a pas fonctionné dans les conditions prescrites pour toute la période comprise
entre controles occasionnels successifs.

La méthode de contrdle (carottage ou gamma densimétre) sera soumise & I’agrément de 1'ingénieur.

¢) - Surfacage

La vérification de la régularité du surfagage a la régle de trois métres sera effectuée longitudinalement
dans I'axe de chaque voie. Le contréle transversal pourra étre effectué dans tout profil en travers, dans
la largeur d’une bande de répandage.

La fléche maximale par rapport a la régle sera normalement inférieure en tous points a 1,0 cm.

d) Uni

Le contréle de conformité de I'uni longitudinal est réalisé a I'aide de I’APL 25 dans I’axe des voies de
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circulation (un passage voie lente + un passage voie rapide). L’entreprise — les valaurs m
seront pas inférieures 4: 60 % <4 90%<8 100 %< 13. / .
En cas de résultats non satisfaisants, 'entreprise sera tenue de reprendre les tmngons n ayant.fas :
obtenus ces notes.
¢) Nivellement
La vérification des cotes sera faite sur I’axe de la chaussée et a tout autre m%h demandé ;far
I'ingénieur. : T
Si pour deux (2) journées consécutives de travail, plus de dix (10 %) des points vérificssse
tolérances imposées suivantes : S
+1lcm

Le maitre d’ouvrage prescrira un arrét des travaux, I’examen des méthodes et du
révision ou leur remplacement, si besoin est.

| T {,-

mesures, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de prescrire la démolition, 1'évacuatior
des parties correspondantes et la reconstruction ou un reprofilage aux frais exclusifs de
f) Epaisseur
Le controle des épaisseurs sera réalisé sur les carottages exécutés pour le contrdle de la compacité in-
situ.
Les écarts constatés en chaque point par rapport a 1’épaisseur théorique doivent rester dans les limites
suivantes :
chaussées neuve : - 1 em + 3 cm
- renforcement : - 2 cm + 3 ¢cm
La moyenne des mesures devra étre supérieure ou égale a I’épaisseur théorique.
g) - Implantation
La vérification de I'implantation sera faite tous les 10 métres en moyenne. Les tolérances sont de plus
ou moins deux (£ 2 cm) centimétres par rapport a I'implantation prescrite.
La largeur ne sera pas inférieure a la largeur prescrite.
h) - Rugosité
La rugosité géométrique sera appréciée par I’essai de profondeur au sable (mode opératoire R.G. 2), en
vingt points (20) réguliérement répartis sur la zone de 1000 métres.
Les résultats 4 obtenir sont les suivants :
Hsv moyen 2 0,6 minimum (moyenne de 20 mesures)
Hsv moyen 2 0,4 minimum (en haut point)
ARTICLE 56 : COUCHE D’'IMPREGNATION COUCHE D'ACCROCHAGE
Les surfaces de matériaux non traités recevront une couche d’imprégnation, celles de matériaux traités
une couche d’accrochage avant la mise en ceuvre des couches bitumineuses supérieures. Le dosage
suivra les indications des définitions des prix unitaires. Le passage de camions sur une grave
imprégnée, non parfaitement séchée, ce qui entrainerait |’arrachage de la pellicule de bitume par les
pneumatique est formellement interdit. Des frayées, si elles venaient 4 se produire, seraient alors
immédiatement recouvertes d'émulsion répandue & la main ou 4 la lance aux frais de I’entrepreneur.
ARTICLE 57 : COMPOSITION, FABRICATION ET MISE EN (EUVRE DU BETON
BITUMINEUX
La plus part des prescriptions spéciales concernant la grave-bitume, peuvent étre appliquées méme
pour les bétons bitumineux. Pour cette raison, dans les cas indiqués ci-apreés :
57-1: COMPOSITION DES BETONS-BITUMINEUX
L’entrepreneur est tenu de soumettre, avant le début des travaux, & I’administration, un fuseau
granulométrique déterminé par une étude de laboratoire avec des matériaux qui seront réellement
utilisés sur chantier. L’étude devra étre contrblée par un laboratoire agréé par 1’administration
I'entrepreneur devra fournir toutes les piéces justifiant les résultats de |'étude. L’administration, aux
vues de ces piéces, donnera ou non son agrément. Au cas ou I'étude faite donnerait des résultats
insuffisants, une étude complémentaire devra étre exécutée dans les brefs délais et sera 4 la charge de

I'entreprise.
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57-2: BETON-BITUMINEUX, FORMULE, ETUDE DE LABORATOI
57-2-a) FORMULE 3 ..
La formule de composition de la grave-bitume sera, aprés étude par un labor 10i _gg;érg;:shﬂhis*a__'_m
I"agrément de 1’administration. Elle devra répondre aux spécifications et petformances du présent
marché, indiquées a la partie B1.
Pour les formules a choisir pour différentes couches d‘apphcat]un de grave-bi "Qﬂ~sq;'.rra fes
indications des prix unitaires correspondants ; Voir définition des prix unitaires (partie A} —"
Teneur en liant hydrocarboné :
La teneur en liant a retenir pour le chantier sera définie a partir d’une étude de laboratoire
teneur en filler retenue, 1’étude portera sur au moins trois teneurs en liant.
Pour déterminer les teneurs en liant, on utilisera la formule suivante :

-.l‘ "
\

Teneuren liant : K x Z2"* x a

Z = surface spécifique conventionnelle
=0,25G+235+12s+ 135 fen m*/Kg,
Avec les proportions pondérales
G des éléments supérieurs 4 6 mm,
S des éléments compris entre, 6 et 0,315 mm,
s des €léments compris entre, 0,315 et 0,08 mm,
f des éléments inférieurs a 0,08 mm,
a = coefficient de correction destiné & tenir compte de la masse volumique des granulats
a = 2,65/masse volumique du granulat.
k = module de richesse normalement compris entre 3,45 et 3,60 pour la couche de base entre 3,75 et
3,90 pour la couche de fondation.
On n’apportera pas de correction destinée & tenir compte de la surface spécifique du filler.
57-2-b) ETUDE DE LABORATOIRE

a) Consistance de I'étude :
L’étude devra comprendra au minimum :

- des essais d'immersion - compression (dits essais Duriez a 18° C,

- des essais de compression diamétrale (essais brésiliens) 4 18° C,
Une étude Marshall, a quatre taux de compactage 25 - 50 - 75 - 100 coups.
Elle sera fort opportunément complétée par :

des essais d'immersion- compression a 0° C (4 sec uniquement) et 4 50° C,
des essais brésiliens a 0° C et 50° C,

- d’autres essais suggérés par |’entreprise ou le laboratoire agrée.
b) - Performances :
Les bétons bitumineux B 0/10 et B 0/14 doivent présenter dans 1'étude de laboratoire les performances
suivantes :

Béton bitumineux - performances requises

Couche de liaison | Couche de roulement
ESSA] D' IMMERSSION- COMPRESSION
Compacité "LCPC" en %
- minimale 90 91
- maximale 94 95
Résistance & la compression en bars
- avec bitume 80/100 > 50 > 50
- avec bitume 60/70 > 60 > 60
- avec bitume 40/50 > 70 >70
Rapport immersion - compression
Compacité Marshal, en % 0,75 0,75
- maximale 95 95

¢) Choix des formules
La composition granulométrique, la teneur en filler et la teneur en liant seront celles qui permettront le
mieux de satisfaire aux conditions données au paragraphe ci-dessus.
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L entrepreneur devra fournir pour les quatre (4) teneurs en liant, encadrant la ﬁtnﬁ‘.ﬂl‘ en liant proposée,
les résultats de chaque essai sur au moins trois (3) éprouvettes. La moyenne amhménque des résultats
sur chacune des séries des trois (3) éprouvettes sera considéré comme rcpraserlmtwede Pessai.” .-“:

57-3: FABRICATION DES BETONS BITUMINEUX \
57-3-a) CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA CENTRALE ~’l~Z:1*vL!1iIZl‘lEIﬁln.’l'.}E'.
La grave-bitume sera fabriquée a I’aide : N

soit d'une centrale a malaxage continu,
- soit d’une centrale 4 malaxage discontinu,
La centrale proposée par I’entrepreneur sera soumise a I’agrément de 1’administration
un débit normal au moins de 100t/h pour une teneur en eau de granulats de 5%.
57-3-b) CENTRALISATION DES INDICATIONS - ENREGISTREME
Les indications fournies par les divers appareils de mesure doivent étre regrou
commande.
Tous les systémes de constatation seront munis d’enregistreurs, ou de prise perm installatidn
d’enregistreurs. 4 ¥4 p 5‘1’:.‘\
Toutes les fonctions seront munies d'un systéme de sécurité, tel que I'interruption de
arréte tout le cycle, a I'exception du sécheur.
Ce systéme de sécurité devra comporter :
- Un signal d’alarme sonore et lumineux, déclenché quand I'interruption de la fonction est
susceptible de se produire.
- Un mécanisme d’arrét, déclenché aprés temporisation d’une minute aprés 'alarme si les
conditions ne sont pas redevenues normales.
L’arrét de fabrication entrainant de sérieuses perturbations de granularité dans le sécheur, il faudra
éviter de multiplier les arréts, en laissant au personnel du poste un délai suffisant d’intervention, grice
a la temporisation.
57-3-¢) PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS
La centrale sera équipée de dispositifs permettant d’effectuer des prélévements en vue de contrdler les
débits des granulats et de filler sans I’arréter et sans perturber son fonctionnement.
57-3-d) VARIATEURS DE DEBIT
La centrale devra étre munie de dispositifs permettant de faire varier le débit du poste tout en
maintenant un rapport constant entre le débit de chacun des constituants et le débit total de fagon a
assurer le respect de la composition.
57-3-¢) CHAUFFAGE ET DESHYDRATATION DES GRANULATS
Le sécheur doit permettre d’abaisser la teneur en eau du granulat a une valeur inférieure 4 zéro virgule
cing (0,5 %) pour cent tout en portant le granulat 4 la température maximale fixée pour le chauffage du
liant. Toute précaution doit étre prise pour que cette température ne soit pas dépassée afin d’éviter tout
risque de briilage.
A cet effet, la centrale doit étre munie d’un appareil de mesure placé entre la sortie du sécheur et
I'entrée du malaxeur, et indiquant la température du granulat.
57-3-f) DEPOUSSIERAGE
Le dépoussiérage normal des gaz évacués par la cheminée sera assuré par un appareil associé au poste
d’enrobage : dépoussiéreur primaire & deux étages avec multicyclonnes ou appareil équivalent.
Le dépoussiérage normal peut ne pas étre suffisant quand la centrale d’enrobage est située a proximité
de lieux habités, de cultures susceptibles d’étre endommagées ou encore d’industries dont la marche
pourrait étre troublée par les poussiéres.
Dans ce cas, et ce d’autant plus que la nature des granulats fera présager une importante émission de
poussiére (utilisation de sables a trés forte teneur en fines), il faudra un dépoussiérage complémentaire.
57-3-g) ALIMENTATION EN GRANULATS DU MALAXEUR
Centrale de type continu :
La centrale comportera un systéme d’alimentation continu, permettant de régler le débit de granulats
avec une précision de +3 % pour un prélévement correspondant 4 la charge d’un camion.
Le dispositif sera volumétrique, au moyen d’un tapis et d’une trappe fixe ; la vitesse du tapis sera
asservie 4 la vitesse de rotation de la pompe-liant, le débit étant mntmle par un compte-tours
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inviolable. S e
Centrale de type discontinu : ';/

La centrale sera équipée d’une balance destinée a la pesée des granulats et capable d’assurer une pesée
en "dynamique" dans des conditions convenables ; les opérations de pesées doi chﬁl étre-atifomatiques.

57-3-h) ARRET ET DEMARRAGE DE LA CENTRALE D’ENROBAG
A chaque démarrage de la centrale d’enrobage, les granulats correspondant au re Y
sécheur doivent étre éliminés sans avoir été enrobés. cette opération doit étre ex
qu’un arrét de centrale entraine la vidange de sécheurs.

57-3-i) PREPARATION ET EMPLOI DU FILLER D’APPORT
a) Dispositifs de stockage et d’alimentation

approvisionnements en filler. La capacité de stockage devra correspondre a ¢
fabrication.
b) Dosage du filler d’apport
Centrale continue :
Les silos doivent étre munis de dispositifs de dosage appropriés permettant d’effe
prélévements pour vérifier le débit ainsi que la variation instantanée de ce dernier.
Centrale discontinue :
Le filler sera pesé dans une boite ou une trémie spéciale au moyen d’une balance spéciale.
57-3-j) PREPARATION ET EMPLOI DU LIANT HYDROCARBONE
La centrale disposera de réservoir pour le stockage du liant, d’une capacité supérieure a la
consommation moyenne de deux jours. Il est préférable d’utiliser deux citernes plutét qu'une citerne
unique de trés grande capacité.
Chaque réservoir comportera une jauge préalablement étalonnée et un dispositif capable de chauffer le
liant, en évitant toute surchauffe locale.
57-3-k) MALAXAGE CENTRAL
Dans une centrale de type continu, on utilisera un malaxeur 4 palettes 4 deux arbres horizontaux ;
certaines des palettes seront réglables en orientation, de fagon a pouvoir modifier la progression des
enrobés.
Le volume de granulats et de liant ne devra pas dépasser les extrémités des palettes lorsque celles-ci se
trouveront dans une position verticale haute.
Dans une cenirale de type discontinu, l'introduction du liant dans le malaxeur se fera soit par
pulvérisation, soit par injection sous pression. Dans le premier cas, avant le malaxage "humide" avec le
liant, on procédera 4 un malaxage a sec.
Dans les deux cas (type continu et type discontinu), la régularité du malaxage est effectuée par le débit
de la centrale, dans I'un ou l'autre sens, il faudra donc maintenir le débit dans une plage fournissant un
mélange de régularité acceptable.
Importance du malaxage
La répartition homogéne du liant doit étre observée ; elle est d’autant plus difficile que la teneur en
béton est faible ou que le bitume soit de classe dure (40/50).
Il faudra de plus lors des contréles "a priori” et "a posteriori" apporter une grande attention au facteur
"dispersion” de la teneur en liant a I'intérieur d’une géchée.
Il faudra s’assurer que 1'enrobage des plus gros éléments est assuré de fagon convenable. Dans le cas
contraire |"amélioration devra étre recherchée par une augmentation de la durée du malaxage (ou de
I’énergie) mais non par une surchauffe de bitume.
57-3-1) CHARGEMENT
A la sortie du malaxeur, des dispositifs seront aménages et toutes précautions utiles prises pour limiter,
au maximum, la ségrégation au chargement des camions.
Dans le cas d’une centrale de type continu, une trémie de chargement sera disposée a la sortie du
malaxeur. La trappe de cette trémie, manceuvre automatiquement, ne devra étre ouverte qu'aprés
remplissage suffisant.
Il est utile de prévoir une trémie tampon dont la capacité est au moins égale a celle des plus gros
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Les enrobés fabriqués seront posés sur une bascule de précision moyenne. [ 3 ( T et e i

57-4: TRANSPORT ': %\ /
Le transport des enrobés de la centrale au chantier de répandage sera effectué des véhicules a
bennes métalliques qui devront étre nettoyées de tout corps étranger avant chargement, .
Avant le chargement, on pourra graisser légérement mais sans excés, a I’huile ou au savgasFr
des bennes. L utilisation de produits susceptibles de dissoudre le liant ou de se mélg
mazout, etc...) est formellement interdite.

Les camions affectés au transport des enrobés, qu'il s’agisse de ceux faisant
I’entreprise, ou de ceux loués par |'entreprise auprés des transports privés, de
avec le travail qui leur est demandé.

contact entre la benne et la trémie du finisseur.
Le camion devra obligatoirement étre équipé en permanence d’une biche appropriée~eapab ;
protéger les enrobés et d’éviter leur refroidissement, quelles que soient la distance du transport, les
conditions météorologiques, etc... Cette bache sera obligatoirement mise en place dés la fin du
chargement et devra y demeurer jusqu'a vidange de la benne dans la trémie du finisseur. Il ne saurait
étre question de laisser au chauffeur du camion le soin de décider si la bache doit étre mise en place ou
non.
Les camions seront numérotés de fagon apparente.
La vidange des camions dans la trémie de la répondeuse sera compléte ; les reliquats éventuels
d’enrobés refreidis devront étre éliminés avant nouveau chargement du camion.
L’approche des camions contre le finisseur sera faite sans heurt : il conviendra dans la derniére phase
de la manceuvre, que ce soit le finisseur qui s’approche du camion, celui-ci étant arrété et au point
mort.
57-5: TEMPERATURES
Les graves-bitume (et sable-bitume) seront répandue & une température supérieure aux minimas
suivants :
125° C pour bitume 80/100

- 130° C pour bitume 60/70

- 135° C pour bitume 40/50

- 140° C pour bitume 20/30
Ces températures étant majorées de 10° C en cas de pluies ou de vent.
La température de répandage des graves-bitume est déterminée par leur température a la sortie de la
centrale d’enrobage et par le refroidissement qu'elles subissent pendant le transport et les attentes.
Etant donné la faible épaisseur du film de liant, il convient d’éviter des températures trop élevées a la
sortie de la centrale d’enrobage.
On ne devra jamais dépasser les maximas suivants :

- 145° C pour bitume 80/100

- 150° C pour bitume 60/70

- 160° C pour bitume 40/50

- 175° C pour bitume 20/30
On veillera plutdt a limiter au maximum le refroidissement par une meilleure organisation du chantier,
en supprimant ou réduisant les attentes et par une stricte observation des dispositions concernant le
béchage.
En tout état de cause, la température de fin de compactage sera supérieure de 20° C a la température de
ramollissement "Bille et Anneau" du bitume utilisé.
57-6: MISE EN (EUVRE

57-6-a) TRAVAUX PREPARATOIRES
La mise en ceuvre des enrobés se fera immédiatement aprés le répandage de la couche d’accrochage,
selon la couche de base indiquée dans les plans d’exécution, ou aprés séchage de I'imprégnation.
57-6-b) REPANDAGE

Les graves-bitume seront mises en place au moyen d’un finisseur capable de les répartir sans produire
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de ségrégation, en respectant 1'alignement, les profils et les épaisseurs fixées.
Répandage par bande
Si en raison de la nécessité de maintenir la circulation, le répandage de I'e
paralléles, I’entrepreneur observera les prescriptions suivantes :
Juste avant I'exécution d’une nouvelle bande, il conviendra de couper a
I’épaisseur le flanc de I’ancienne bande contigué et le badigeonnage a I'émulsion Zatit
répandage de la nouvelle bande sera conduit de fagon & recouvrir sur un ou deux cen
longitudinal de la bande ancienne ; les enrobés en excés recouvrant la bande ancignie/de
ensuite soigneusement éliminés.
Le répandage sur une surface humide est admis, mais le répandage sur une surfa
flaques d’eau est interdit.
La grave bitume sera :

- soit chargée sur camion,

- soit déchargée dans le ou les finisseurs,

- soit répandue.
A une température inférieure aux températures indiquées au paragraphe 35.5, sera rebutée et utilisée
pour la construction des accotements.
Le transport et la mise en ceuvre des quantités de matériaux correspondantes ne seront pas payées a
I'entrepreneur.
Les frais correspondants de fourniture (granulats, bitume, filler) et de fabrication de la grave-bitume
seront déduits par I’administration des sommes dues & |’entrepreneur.
Le transport et la mise en ceuvre des quantités de grave-bitume non réceptionnée par suite du non-
respect des tolérances ne seront pas payés & moins que I’ingénieur ne propose une réfaction de prix
pour défauts peu importants,
Le répandage et le réglage qui seront simultanés, devront étre exécutés en une seule passe pour chaque
couche au moyen d’engins du type finisseur.
Le répandage et le réglage a la niveleuse ne sont autorisés que pour :

les épaulements de chaussées,

- les purges locales de chaussées,

- le déflachage de chaussées 4 renforcer.
Le répandage de couche de renforcement sera exécuté par un seul finisseur travaillant par voie de
circulation.
Dans le cas de chaussée neuve, le répandage et le régalage qui devront étre simultanés, pourront étre
exécutés au meyen de deux finisseurs travaillant cote a cote sur les deux voies de droite ou gauche de
la chaussée, de fagon que le compactage puisse se réaliser sur toute la largeur de la couche de
roulement répandue. Le décalage entre les deux finisseurs ne devra pas excéder vingt (20) métres.
L’emploi d’un finisseur travaillant sur toute la largeur des deux voies de droite ou des deux voies de
gauche ne sera autorisé par I'ingénieur que si les dispositions prises pour le chargement du finisseur en
matériaux enrobés, |'entrainement et la répartition de ceux-ci jusqu'a la sortie de I'engin, éliminent
tout risque de ségrégation.
La boite de vitesse du ou des finisseurs devra étre munie d’un rapport permettant d’obtenir un
répandage continu a une vitesse compatible avec la fourniture de la grave-bitume. La vitesse maximale
de répandage imposée est de 7 m/min.

57-6-¢) BORDS DE CHAUSSEE
Les bords de chaussée pourront étre réalisés par répandage avec chanfrein réalisé en équipant le ou les
finisseurs de volets déflecteurs amovibles ou par toute autre méthode donnant des résultats équivalents.
57-6-d) JOINTS TRANSVERSAUX ET LONGITUDINAUX

Les joints transversaux de construction et joints d’arrét de chantier devront étre exécutés par
découpage frarc, vertical et suivant un plan perpendiculaire faisant un angle de 45° avec I'axe
longitudinal de la chaussée, sur toute I'épaisseur des matériaux compactée a environ cinquante (50)
centimétres en arriére de [’aréte supérieure de la bande.
Toutefois, les joints transversaux des différentes couches seront décalés d’au moins un metre (01 m).

5
& "

=%

ohé se fera par bandes
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57-6-¢) REGLAGE TRk
de réféi‘éﬁcg latérale

Le réglage des couches de renforcement sera assuré par utilisation d’une
liée 4 la chaussée existante ou par nivellement automatique.
Le réglage de couches de chaussées neuves sera réalisé par un nivellement a
par guidage latéral par fil)
57-6-f) COMPACTAGE
L’atelier de compactage sera déterminé aprés réalisation d'une planche d’essaj
'efficacité de la méthode utilisée, en particulier, pour assurer le compactage
Cette planche d’essai conditionne le démarrage effectif du chantier,
A priori, I'entrepreneur devra pouvoir disposer simultanément pour effectuer ce
- d’un cylindre lisse a jantes métalliques de 10 4 20 tonnes,
d’un cylindre & pneus a charge par roue minimale de 3 tonnes,
d’un compacteur statique de 10 a 20 tonnes.
Eventuellemert, 'Entrepreneur disposera d'un cylindre vibrant).
Il pourra également présenter et essayer une méthode de compactage par compacteurs mixtes.
La planche d’essai aura pour but de déterminer :
- la charge de chaque engin,
- le plan de marche de chaque engin, en vue d’assurer un nombre de passages aussi constant que
possible en chaque point de la chaussée,
- la vitesse de marche de chaque engin,
- la pression de gonflage des pneumatiques des compacteurs & pneus,
- les réglages de vibration des finisseurs et des compacteurs vibrants,
- la distance maximale d’écartement entre le finisseur et le premier compacteur 4 pneus,
- la température de répandage,
- la température de fin de compactage,
- la cadence de répandage et la capacité maximale de I’atelier de compactage.
Le choix de méthode incombe a I'entrepreneur chargé des travaux, les critéres étant
- obtention de compacité optimale,
variation de la compacité en fonction de I’ épaisseur,
qualité de I'uni,
qualité de I’exécution de joints,
- autres éléments éventuels.
Compacteurs a pneus
Dans les cas ol le répandage est fait par bandes avec un finisseur normal, le compacteur 4 pneus a
généralement une largeur égale ou supérieure & la demi largeur d’un finisseur. La totalité de la bande
répandue sera donc compactée en deux (2) passes :
- une passe pendant laquelle le compacteur maintient sa roue extréme droite aussi prés que
possible du bord droit de la bande,
- une pass¢ pendant laquelle le compacteur maintient sa roue extréme gauche aussi prés que
possible du bord gauche de la bande.
Le compacteur 4 pneus devra intervenir directement derriére le finisseur, ses roues avant s’approchant
a quelques décimétres de I'arriére de ce demier.
Le collage des enrobés aux pneus, qui se manifeste au début du compactage, cesse des que ceux-ci ont
acquis une certaine température de surface et ne reprend plus tant que la température de surface reste
supérieure a ce seuil. Il faudra donc éviter le refroidissement des pneus et favoriser au contraire leur
réchauffement. En aucun cas, il ne faudra arroser les pneus avec de |’eau.
Le compacteur & pneus ne devra jamais s’éloigner du finisseur de plus de 50 métres, cette distance
devant €tre réduite par conditions météorologiques défavorables (pluie, vent, etc...).
Les compacteurs & pneus seront équipés de jupes de protection pour limiter les échanges thermiques,
en particulier dus au vent.
57-7: CONTROLES A EXECUTER PAR L’ENTREPRENEUR
L entrepreneur devra au moins exécuter dans les conditions précisées ci-dessous tous les controles de
fonctionnement,
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Ces controles devront satisfaire aux tolérances ci-aprés : ,--f,:’"f “'x; \\
57-7-a) DEBIT DES DOSEURS A GRANULATS El o A

a) Contrdle préalable d ( Sl 5 | o]

Le controle de réglage initial sera exécuté avant le début de la fabrication. gyi\chai]ue catégorie de

granulats, on effectuera dix (10) prélévements de contréle ; la moyenne des'résultats uhter_lué "Pm"
devra présenter par rapport a la valeur "P" définie par la formule de composition, -
Pm-P

Inférieur ou égal 4 trois pour cent (3 %)

L’écart-type devra étre inférieur ou égal a trois pour cent (3 %) de P.
b) Controle hebdomadaire
Le contréle hebdomadaire sera exécuté en fin de journée de travail sur un préléve
catégorie de granulats. 5i I'un des controles hebdomadaires fait ressortir un écart sip¢
pour cent de P, on procédera immédiatement & deux (2) prélévements supplémentaires % @
des trois (3) prélévements ou deux (2) prélévements sur trois (3) font ressortir un écart 3 .
(6 %) pour cent de P, I'entrepreneur devra arréter la fabrication et procéder a un réglage du dbsse
La fabrication sera reprise lorsque les essais effectués sur dix (10) prélévements de contréle auront
satisfait aux conditions définies ci-dessus pour le réglage initial du poste.
Chaque prélévement aura un poids minimum de dix (10) kilogrammes.
Dans le cas d’une centrale & malaxage continu et & contrdle pondéral, le contrile hebdomadaire sera
effectué par roulement sur une catégorie de granulats seulement.

57-7-b) POIDS DES GACHEES PAR PESEE DE CAMIONS POUR LES POSTES

DISCONTINUS

Au début du chantier, il sera procédé a un étalonnage de la bascule du poste.
Le controle du poids des gichées sera fait par pesée de deux pour cent (2 %) de la production,
I’intervalle entre deux (2) contrdles étant au plus de cing (5) jours.
La tolérance admissible sur la moyenne obtenue sera d’un pour cent (1 %). En cas d’écart constaté
supérieur 4 la limite de tolérance définie ci-dessus, ’entrepreneur devra procéder & un nouvel
étalonnage de la bascule et reprendre le réglage du dosage en liant.

57-7-¢) POIDS DE GRAVE-BITUME PAR UNITE DE COMPTE-TOURS POUR LES

POSTES CONTINUS

a) Contrible préalable
Le poids de grave-bitume par unité de compte-tours fera ’objet d’un contrdle statistique sur dix (10)
¢chantillons pour chaque camion, au cours de la premiére journée de fabrication.
La moyenne des résultats obtenus "Pm" devra présenter, par rapport a la valeur "P" qui a servi de base

au réglage de la pompe a liant, un écart PmP

inférieur ou égale a trois pour cent (3 %).

L’écart-type devra étre inférieur ou égal a trois pour cent (3 %) de P.

b) Contréle journalier
Le contrdle journalier sera exécuté en fin de journée de travail sur un échantillon.

Si I'un des controles journaliers fait ressortir un écart supérieur a 0,8 % en valeur absolue, on
procédera immédiatement & deux (2) prélévements supplémentaires.

Si la moyenne de trois (3) préléevements ou deux (2) prélévements sur trois (3) font ressortir un écart
supérieur a 0,8 %, ’entrepreneur devra arréter la fabrication et procéder & un nouveau réglage.

La fabrication sera reprise lorsque les essais effectués sur dix (10) échantillons auront satisfait aux
conditions définies ci-dessus pour le réglage initial.

Chaque échantillon aura un poids égal au moins i trente (30) kilogrammes.

57-7-d) GRANULARITE DES GRANULATS SUR DEPOT

La granularité des granulats sur dépéts sera contrélée deux (2) fois par jour échantillons prélevés dans
la partie des dépdts en cours d’exploitation. La granularité obtenue devra satisfaire aux prescriptions
de la partie B1 du présent cahier. Dans le cas ol les résultats d’un contréle de granularité ne satisfont
pas aux prescriptions susvisées, il sera procédé immédiatement & deux (2) autres contréles. Si I'un de
ces deux (2) contrdles n’est pas satisfaisant, le lot de granulats correspondant sera refusé et devra étre
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évacué. ' / \ e
57-7-¢) TEMPERATURE ET TENEUR EN EAU DES GRANULATS SECH‘]E?
Le contrdle de la température et de la teneur en eau des granulats séchés effectué deux %) ois piﬁ‘j'mﬂ‘
57-7-f) TEMPERATURE DU BITUME \
Les thermometres indiquant la température du bitume seront étalonnés en début de chan‘herh vérifiés
au moins une (1) fois par semaine en présence du représentant du maitre d’ceuvre. N el
L’entrepreneur devra surveiller en permanence la température du bitume et régler en conséguenee
fonctionnement du poste.
57-7-g) CONSOMMATION MOYENNE EN BITUME
Les mesures journaliéres de consommation en bitume seront faites a I’aide de jauges
en place par I’entrepreneur dans ses cuves de stockage et étalonnées en présence d
maitre d’ceuvre avant le début du chantier, par pompage de quantités variables de
cuve mobile, pesés sur bascule.
A la fin de chaque journée de travail, il sera procédé au calcul de la moyenne des po
bitume produites en unité de compte-tours, sur I’ensemble de la production.
Lorsque |'écart constaté sur une jnuméc de production sera supérieur 4 la limite de tolérance de trois
pour cent (3 %), on procédera a une vérification du doseur a liant, dans les conditions définies ci-
dessous.
Si I’écart sur la teneur en liant, résultant du rapprochement de deux contréles ci-dessus, dépasse 4,5 %
du dosage théorique, 1’entrepreneur devra arréter la fabrication et procéder & un nouveau réglage du
poste portant sur le poids des graves-bitume par unité de compte-tours et sur le débit de la pompe a
liant.
57-7-h) DEBIT DE LA POMPE A BITUME PAR GACHEE OU PAR UNITE DE
COMPTE-TOURS
Le débit de la pompe & liant sera controlé :
- en fin de journée de travail sur un poids de liant correspondant & une gichée pour les postes
discontinus,
- au moins tous les deux jours sur un poids de liant d’au moins soixante kilogrammes pour les
postes continus.
La tolérance admissible est fixée a (1,5 %) en valeur relative.
Si I'un des prélévements fait ressortir un écart supérieur a la limite de tolérance définie ci-dessus, il
sera procédé a deux (2) prélévement supplémentaires.
Si deux (2) prélévements sur trois (3) ou la moyenne des trois (3) font ressortir un écart supérieur  la
limite de tolérance, 'entrepreneur sera tenu d’arréter la fabrication et de procéder 4 un nouveau
réglage.
Le nouveau réglage de fabrication sera contrdlé par trois (3) prélévements successifs effectués aprés au
moins une (1) heure de fonctionnement du poste.
57-7-i) DEBIT DE LA POMPE A FILLER / CONTROLE PREALABLE
Le contréle de réglage initial fera I’objet avant le début de la fabrication d’un contrdle statistique sur
dix (10) échantillons.
La moyenne des résultats obtenus "f" devra présenter, par rapport a la valeur "F" définie par la formule

—F <04 %.

:| %

de composition, un écart

Les moyennes des résultats des mesures journaliéres seront effectuées tous les trois (3) jours. La
tolérance admissible sur la consommation moyenne calculée sur trois (3) journées est de cing pour cent
(5 %) en valeur relative.
Lorsque le résultat d’un calcul fera ressortir un écart supérieur a la limite de tolérance, I’entrepreneur
devra procéder a la vérification du débit de la pompe a liant, dans les conditions définies au paragraphe
du présent article.

57-7-j) TEMPERATURE DE MISE EN OEUVRE
Les températures de mise en ceuvre seront fréquemment controlées dans les trémies des finisseurs.
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57-7-k) AUTRES CONTROLES DE FONCTIONNEMENT
L’entrepreneur peut exécuter d’autres essais de controle de fonctionnement. Dans ¢¢ cas il devra faire
connaitre au maitre d’ouvrage le procédé qu’il emploie. Le mode d’interprétation et les-résultats
obtenus, en fin de journée.
Le maitre de I’ouvrage se réserve le droit de vérifier ces controles et de demande '\wgpre_uﬂur de

refaire son réglage, au cas ou les résultats ne seraient pas jugés satisfaisants. \\Q_L 2 ®
57-8: CONTROLE A EXECUTER PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE B
57-8-a) FONCTIONNEMENT DU MATERIEL DE COMPACTAGE TRA Lf

Le maitre d’ouvrage contrdlera de maniére permanente la cadence de mise en ceu
méme ordre que celle retenue lors des essais, et les engins composant 1"atelier de ¢

‘9 '

essais doivent étre effectivement présents sur le chantier et en fonctionnement con %:ut" gutig
vitesses et caractéristiques demandées. = | FAI HE
57-8-b) CONTROLE DE RECEPTION / TOLERANCE *

Tous les contrdles de réception seront exécutés par le maitre d’ouvrage a ses frais ;
essais désignés ci-aprés :

Désignation
des contriles

Fréquences Observations

Sur 2 échantillons de 4 prélévements a la

Teneur en bitume jour ;
8 par jo sortie du malaxeur

Teneur en filler 8 par jour
Compacité in-situ | Occasionnelles

Surfagage Régle de trois métres
Uni Le CAPL 25 au pas de 25m par zone
de 1000 m
Nivellement Occasionnelles
Rugosité 20 points sur une zone de 1000 m Sur la totalité du trongon

Ces controles seront effectués dans les conditions précisées ci-dessous et devront satisfaire aux
tolérances indiquées ci-apreés :

i. TENEUR EN BITUME ET TENEUR EN FILLER

Les prélévements seront faits 4 I’aide de cadres divisés en 4 compartiments égaux, placées sous la
trémie de chargement des camions.

Chaque prélévement aura une masse minimale de cent (100) D grammes. (D) étant le seuil supérieur
de granularit¢ du gros gravillon contenu dans la grave-bitume soumise au controle, exprimé en
millimétres. Si les prélévements devaient étre faits sur camions, leur masse minimale serait portée a
cing cent (500) D grammes. Les tolérances admissibles sur les moyennes journaliéres sont les
suivantes :

- Teneur en fines,

+ 1 % en valeur absolue du poids des graves-bitume. La teneur en fines prise en compte sera la
moyenne des mesures effectuées pendant une semaine de fabrication, sur la base de huit mesures
journaliéres.

Si I'écart constaté est supérieur aux limites ci-dessus, le maitre d’ouvrage pourra prescrire |'arrét de la
fabrication et demander & ’entrepreneur de procéder a la vérification du réglage de la centrale. En
aucun cas, |'entrepreneur ne pourra modifier le réglage de sa centrale, sans en aviser le maitre
d’ouvrage.

- Teneur en bitume,

+ 5 % en valeur relative. La teneur en bitume prise en compte relative sera la moyenne des huit (8)
mesures journaliéres effectuées sur les échantillons prélevés.

Pour la réception des couches mises en ceuvre, on considérera des lots successifs, chaque lot
correspondant & la production de la centrale pendant une semaine et ayant fait I’objet de contrdle sur
huit (8) prélévements journaliers.

Les tolérances admissibles sur les moyennes hebdomadaires sont les suivantes :

- Teneur en bitume + 0,2 %,
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Teneur en fines + 0,1 %.
La teneur en bitume et en fines, représentative de chaque lot, sera la moye
sur les échantillons prélevés.
ii. COMPACITE IN-SITU
Des mesures de compacité seront effectuées occasionnellement pour s’ass
significative des résultats obtenus. Chaque contrdle occasionnel donnera lied a vingt (20) mesures dont
la valeur moyenne d’une part, la plus faible valeur d’autre part ne devront pas.étre inférieures aux
valeurs correspondantes obtenues lors des essais préalables de compactape effectués dans les
conditions énoncées. h
Si un controle occasionnel donne des résultats inférieurs, le maitre d’ceuvre procédera-a-d
essais de compactage dans les conditions décrites au paragraphe 34.6 susvisé, pig ©sansdl

e mesures effectuées
7 / \

u"iki'ya pas de dérive

matériel complémentaire.

Si au contraire ces nouveaux essais confirment les résultats initiaux,

I'entrepreneur fait la preuve que la compacité désirée a effectivement été obgnu. potn

journées que Iatelier n’a pas fonctionné dans les conditions prescrites pour toute la™y

entre controles occasionnels successifs.

La méthode de contrle (carottage ou gamma densimétre) sera soumise a I"agrément de I'ingénieur.

iii. SURFACAGE

La vérification de la régularité du surfagage a la régle de trois métres sera effectuée longitudinalement

dans I'axe de chaque voie. Le contrdle transversal pourra étre effectué dans tout profil en travers, dans

la largeur d’une bande de répandage. La fléche maximale par rapport 4 la régle sera normalement

inférieure en tous points a 0,5 cm.

iv. UNI

Le controle de conformité de I'uni longitudinal est réalisé a I’aide de I"APL 25 dans I’axe des voies de

circulation (un passage voie lente + un passage voie rapide). L entreprise — les valeurs & obtenir ne

seront pas inférieures a: 60 % < 4 90% <8 100 % < 13. En cas de résultats non

satisfaisants, |’entreprise sera tenue de reprendre les trongons n’ayant pas obtenus ces notes.

v. NIVELLEMENT

La vérification des cites sera faite sur I'axe de la chaussée et 4 tout autre en droit demandé par

I"ingénieur. Si pour deux (2) journées consécutives de travail, plus de dix (10 %) des points vérifiés

sortent des tolérances imposées suivantes : - 0,5em ;£ 1 cm

Le maitre d’ouvrage prescrira un arrét des travaux, I’examen des méthodes et du matériel utilisés, leur

révision ou leur remplacement, si besoin est. Si ces tolérances ne sont pas satisfaites aprés correction

par grattage ou reprofilage pour 90 % des mesures, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de prescrire

la démolition, |’évacuation 4 la décharge des parties correspondantes et la reconstruction ou un

reprofilage aux frais exclusifs de I"entrepreneur.

vi. EPAISSEUR

Le contrdle des épaisseurs sera réalisé sur les carottages exécutés pour le contréle de la compacité in-

situ. Les écarts constatés en chaque point par rapport a I’épaisseur théorique doivent rester dans les

limites suivantes :

Chaussées neuve : - 1 cm + 3 cm
- renforcement : - 2 cm + 3 cm

La moyenne des mesures devra étre supérieure ou égale 4 |’épaisseur théorique.

vii. IMPLANTATION

La vérification de I’'implantation sera faite tous les 10 métres en moyenne. Les tolérances sont de plus

ou moins deux (£ 2 cm) centimétres par rapport & I’implantation prescrite. La largeur ne sera pas

inférieure a la largeur prescrite.

viii. RUGOSITE

La rugosité géométrique sera appréciée par I’essai de profondeur au sable (mode opératoire R.G. 2), en

vingt points (20) réguliérement répartis sur la zone de 1000 métres. Les résultats & obtenir sont les
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suivants : >/ B 3
Hsy moyen = 0,6 minimum (moyenne de 20 mesures) (7( .. ) \
Hsv moyen 2 0,4 minimum (en haut point) ' 1 R ] M |
ARTICLE 54 : COMPOSITION ET MISE EN OEUVRE DES ENDUITS* \ 1 /

58-1: GENERALITES: \

Si les travaux débutent trop tot dans I'année, les chaussées sont en général-froides et hum1dr:s
notamment le matin, le liant colle mal & la chaussée. La période favorable a I enduisage se situe entre
le ler avril et le 30 septembre, c’est-a-dire pendant la saison chaude (une certaine modulation
régionale est évidemment & faire).

- Les enduits monocouches sont essentiellement différenciés par la granularité des matériaux
utilisés. Trois (3) types d’enduits monocouche sont retenus, constitués respect]
granulats 4/6, 6/10 et 10/14.

- les enduits bicouches, pour lesquels on peut distinguer :

formule B correspondant 4 la disposition inverse.
Les formules discontinues (C et D)* constituées de granulats 10/4 et 4/6 q
également par les dosages en liant des deux (2) couches.
Les dosages donnés seront précisés en cours de planche d’essai.
* Nota : Cette appellation A.B.C.D. a été retenue pour la commodité du langage et ne correspond a
aucune désignation usuelle.
A la fin des essais préalables, |'ingénieur définira 4 I'entrepreneur par ordre de service, les dosages en
liant de granulats, les modalités d’exécution des enduits (en particulier la longueur de recouvrement de
deux (2) passes jointives) de fagon a respecter toutes les prescriptions du présent CPS.
58-2: FORMALISATION MOYENNES DES ENDUITS
Les correspondances de dosage entre liant et granulats définies dans les tableaux 1 et 2 correspondent a
un cas moyen et 4 un support normal. Ce support est, par définition, constitué par une chaussée "dont
la surface
est maigre a texture lisse et sans ressuage”. C'est le cas fréquent des couches de surface en béton
bitumineux, usées par la circulation de fagon relativement homogéne et sans ressuage. C’est également
le cas dans le domaine des chaussées neuves des assises stabilisées mécaniquement aprés imprégnation
ou aux liants hydrauliques aprés application du produit de cure. Il faut signaler également que les
tableaux de dosages sont relatifs au liant hydrocarboné dit classiques.
58-3: APPROVISIONNEMENTS
58-3-a) LIANTS
Les liants proviennent des usines productrices, des centres de stockage et de réchauffage fixes, ou des
centres mobiles. Pour éviter une élévation prématurée de la viscosité des liants et méme dans certains
cas leur dénaturation, il y a lieu de tenir compte des températures de réchauffage et de répandage
indiquées dans le tableau 3. Si un arrét de chantier nécessite un stockage, les bitumes fluidifiés, les
bitumes fluxés et les goudrons ne seront pas conservés a des températures supérieures & celle indiquée
dans le méme tableau. En effet, émulsion, bitumes fixés ou fluidifies, goudrons, ne sont pas
mélangeables sans inconvénients ou risques graves.
58-3-b) GRANULATS
Tous les stocks sont constitués & I’avance, en des points facilement accessibles pour le chantier
considéré, et disposés de telle sorte que les manceuvres des engins de gravillonnage ne constituent pas
un danger pour la circulation général (proximité de carrefour, zones a faible visibilité). Les livraisons
s’effectuent suivant un programme préalablement défini. L ’approvisionnement complet d’une aire de
stockage intervient dans un laps de temps suffisamment court pour que toutes possibilités de
surveillance et de réception soient assurées. Les soins apportés au stockage des granulats constituent
un facteur déterminant de réussite des enduits. On doit tendre vers des stockages de 200 a 400m’ mis
en place sur des aires au sol dressé, drainé et résistant. Ceci doit conduire 4 un aménagement préalable
qui évite le gaspillage des matériaux a la base des stocks, le reprise de boues et terres avec les engins
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de chargement et facilitent les approvisionnements et les reprises. Par ailleurs des précautions doivent
étre prises en vue de protéger les stocks de toute forme de pollution. La construction-des-dépdts en
hiver, améliorz 4 la fois la rentabilité du matériel d’approvisionnement et celle.dumatérielde chantier.
La demande de matériaux en carriére étant moins importante qu’en pleihe /gaisun. la quaiité de la
production devrait étre plus facilement obtenue si I’on a pris garde, a I’exploitation, de suryeiller tout
spécialement pendant cette période que la découverte du front de taille nlest, pas enfrainée ef que les
cribles ne se colmatent pas. ” /
58-4: CARACTERISTIQUES DES MATERIELS iy,
La réussite d’un enduit dépend dans une large mesure du bon état d’entretien et du bos --‘J-—. g
du matériel. Le matériel (répondeuse, véhiculés gravillonneurs) doit faire l‘ob Ay
approfondie pendant 1’hiver. De plus, en début de campagne la régularité du fonctiobhe
controlée et confrontée éventuellement avec les indications fournies par le construgtée

58-4-a) STOCKAGE MOBILE
Les citernes de stockage sont calorifugées, équipées d'un systéme de réchau age
thermostaté a circulation d’un fluide de transfert, et munies de thermomeétres de ‘coni
questions de sécurité, les transvasements s’opérent avec des manches métalliques,
pompage ne doivent conduire & aucune mise en pression ou dépression des citernes.
répandues a température ambiante ne nécessitent pas de calorifugeage de la citerne de stockage.

58-4-b) REPONDEUSES
Les répondeuses doivent étre calorifugées et comportent un & deux indications de température, (en
principe au point bas et au point liant de la citerne et d’une fagon générale, le plus prés possible de
"orifice d’aspiration) et une jauge. Le répandage des liants est assuré par pompe avec retour. La mise
sous pression du liant par air comprimé est interdite pour tous les liants autres que les émulsions de
bitume pur, et moyennant I’équipement en dispositifs de sécurité appropriés. Pour les liants répandus a
chaud et afin d’assurer une répartition réguliére, I’épandeuse doit étre équipée d’un systéme de
maintien en
température de la rampe de répandage et de ses accessoires. Elle peut aussi étre complétée par un
dispositif de pulvérisation de dope. L’asservissement du débit de répandage a la vitesse du véhicule et
aux variations de largeur de la rampe est trés fortement conseillé a défaut, le compte-tours et le
tachymétre sont placés cote a cote et, si possible, simultanément vers le chauffeur et vers I’homme
vannes. Il est rappelé que le bon état du matériel de répandage et sa propreté (citerne, tuyauterie,
filtres, rampe) constituent un élément important du succes.

58-4-¢) CHARGEUR DE GRANULATS
Pour les grandes aires aménagées, tous les engins de chargement sont utilisables. Sur les aires de petite
surface ou non aménagés, les engins 4 benne ouvrante ou les pelleteuses 4 chargement continu sont
préférables aux chargeurs frontaux 4 godet classique. Les pelleteuses 4 chargement continu peuvent
posséder un dispositif de pulvérisation de dope. Il est préférable d’abandonner quelques métres cubes
de granulats plutét que de les polluer en arrachant des matériaux constitutifs de 1’aire de stockage.

58-4-d) BALAYEUSES
Il est souhaitable que la rotation du balai ne soit pas asservie a I’avancement de la balayeuse ou puisse
en étre rendue indépendante pour pouvoir, par une rotation sur place, décaper les salissures rebelles.
Les fibres des balais, quelle que soit leur nature (nylon, acier, piassava, mixte) doivent étre en bon état
et suffisamment dures pour assurer un grattage énergique.

58-4-¢) VEHICULES GRAVILLONNEURS
La répartition transversale homogeéne est liée a la qualité du dispositif de répandage. La régularité de la
répartition longitudinale ne peut étre obtenue que par I’asservissement du dispositif gravillonneur a la
vitesse du véhicule. La mise en place d’un cloisonnement transversal de la benne permet d’assurer un
écoulement plus régulier du granulat le dispositif de pulvérisation de dope mentionné en 38.4.2 peut
étre placé sur le véhicule gravillonneur.

58-4-f) COMPACTEURS
Le compactage est exécuté exclusivement par des compacteurs a4 pneumatique ayant une charge par
roue ou moins égale a 1,5 tonne. Les systémes dits statiques tendant a égaliser les pressions au sol sont
conseillés.
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58-5: EXECUTION DU CHANTIER P, o

L’exécution des enduits nécessite la constitution d’équipe dont les membre my,lmammde de trzwm]Ier
ensemble et certains personnels notamment les conducteurs d’épandense €t les "hommes-vannes"
doivent étre spécialisés. De fagon générale, il faut éviter, dans la mesur ﬁmsslblc que les différents
agents soient interchangés a tous propos. Le role du conducteur de ch t:‘:r“&ﬂ"emntml Si pour les
liants on peut considérer que les caractéristiques sont relativement cmaliqmes et si I'on p@lub espérer
avec un matériel appropri¢ de disposer de bonnes conditions d’exécution N _

pour les granulats (quels que soient les soins apportés au stockage et 4 I’ hﬂ‘ng ¢
approvisionnées) le dosage prévu aux états d’indication peut nécessiter dey’ ¥

(Pour lcs émulsions cationiques cette température minimale peut étre abaissée a 5° C). L arrét des
répandages est impératif en cas de pluie ou de chaussée trés mouillée. Le pré-enrobage, le
prétraitement ou le dopage interface, permettent d’augmenter I’affinité liant granulats, mais ne sont en
aucun cas des solutions obligeant de travailler dans des conditions climatiques défavorables.

58-5-a) PREPARATION DES LIANTS
Le réchauffage des liants dans une citerne de stockage mobile peut étre admis dans les conditions
évoquées. Dans la répondeuse, le réchauffage, lorsqu’il est indispensable, ne doit pas apporter une
élévation de température supérieure 4 30° C et se fait avec circulation du liant pour éviter toute
localisation de chaleur. Les matériels habituels de chantier n’étant pas susceptibles de garantir une
hnmngénéité satisfaisante -::les mélanges dcs liants de base avec des huiles de fluxage ou des dnpeﬁ
4 utiliser du materle] mobile spécialisé.

58-5-b) PREPARATION DES GRANULATS
Les matériaux prétraités doivent étre utilisés immédiatement aprés traitement ou a la rigueur stockés
pendant une courte durée (2 & 3 semaines au maximum) a [’abri des intempéries. Les granulats
préenrobés supportent un stockage de plusieurs mois. Suivant la nature du liant de pré-enrobage un
stockage d’au moins deux (2) semaines peut méme s’avérer nécessaire.

58-5-¢) PREPARATION DES CHAUSSEES
La préparation des chaussées doit assurer une homogénéisation de certaines de leurs caractéristiques
(€tat de surface, profils, etc...). Des procédés tels que : briilage localisé ou gravillonnage des ressuages,
reprofilage aux enrobés denses 4 chaud, denses ou demi-denses a froid permettent d’obtenir un résultat
satisfaisant & condition qu’il soit réalisé au moins trois (3) mois avant la campagne d’enduisage. Dans
tous les cas on évite I'emploi des enrobés ouverts qui nécessitent toujours un scellement, opération
conduisant le plus souvent &4 un sous dosage ou 4 un surdosage en liant du support avec les
inconvénients qui peuvent en résulté. Le délignage des accotements est recommandé. Il permet de
régulariser les rives des chaussées & revétir, mais ne doit pas étre excessif pour ne pas conduire & un
répandage de liant au-dela de la chaussée proprement dite. Le balayage doit donner une chaussée
propre : s’il s’avére insuffisant, il faut recourir au décapage.

58-5-d) REPANDAGE DU LIANT
Lors d’une reprise aprés un arrét de chantier et afin d’assurer I’homogénéité longitudinale du dosage, il
faut que I’épandeuse roule a sa vitesse normale au moment de la commande de I’ouverture de la rampe
par I’homme-vannes. Elle doit donc démarrer quelques meétres avant, ce qui ne présente pas de
difficultés. Une bonne technique consiste a recouvrir I’extrémité de la bande répandue de papier kraft,
sur lequel tombera la débit des jets pendant |’ouverture : ce procédé couramment utilisé permet un
accord parfait sans écart de dosage. Lors de I'exécution d'un revétement bicouche, on ne superpose
pas les joints longitudinaux des deux (2) couches successives. Pour assurer 1'uniformité de la teneur en
liant, deux (2) passes jointives de répandage doivent se recouvrir d’une valeur & déterminer sur chaque
matériel en fonction du type de la rampe de répandage. Les granulats de rejet du bord de la bande
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58-5-¢) REPANDAGE DES GRANULATS ! / e
Le répandage des granulats doit étre exécuté & une distance n’excédant pas gu"'ﬂﬂ“" h:’ i%pandage du
liant, suivant la viscosité de celui-ci. Le balayage manuel des joints transversaux est nhligatmre
58-5-f) COMPACTAGE NN
Il est le plus souvent nécessaire de prévoir deux (2) compacteurs sur les

précédente doivent étre éliminés avant I’enduisage de la bande suivante.

cas d'un enduit h:muche le compactage de la 1ére couche est nécessaire, mais le norfrbre_de-pz
doit étre réduit (maximum 3). Par contre, la deuxiéme couche doit étre compactée Ilﬂl'malf:mﬂl'lt La
circulation doit étre proscrite sur la premiére couche de 1’enduit.
58-5-g) ELIMINATION DU REJET
Un enduit correctement exécuté ne doit donner qu'un rejet négligeable (de 1'ordre de 5 %). Pour une
chaussée a trafic moyen. Il est recommandé de 1’éliminer 24 heures aprés la mise en service de la
chaussée par un léger balayage ou mieux par aspiration. On constate actuellement des rejets importants
dus a un surdosage en granulats. Un travail correct consiste en un répandage de granulats laissant
apercevoir le liant au travers de la mosaique avant compactage. Le compactage puis I’effet d’une
circulation lente sur le chantier assurant la fermeture de la mosaique. Les bris de pare-brise, si souvent
redoutés sur les chantiers pendant les quelques jours qui suivent I’exécution de I'enduits, seraient
pratiquement €liminés si une limitation de vitesse 4 60 km/h était respectée des usagers (la mise en
place des panncaux appropriés peut y contribuer).
58-6: CONTROLE DUMATERIEL ET DE LA MISE EN OEUVRE
58-6-a) CONTROLE PERIODIQUES
Il faut s’assurer, en début de campagne et plusieurs fois en cours de campagne, du bon état et du
fonctionnement des dispositifs suivants :
Balai mécanique,
Systéme de réchauffage des citernes,
Thermomeétres,
- Tachymétres, manométres et compte-tours, Jauge,
- Systéme d’alimentation de la rampe,
- Rouleau distributeur et bavettes du camion,
- Gravillonneur,
- Dispositif d’asservissement du gravillonneur.
Il faut contréler également la pression des pneus, le poids du compacteur, I’étanchéité des cartes
d’huile et réservoirs de gas-oil des engins et s’assurer aussi de la régularité transversale du débit de la
répondeuse. Le contrdle du dosage moyen en liant est effectué en rapportant le poids du liant répandu a
la surface enduite mesurée avec une précision de 2 % (10.000 m? ou la surface enduite pendant une
Journée de travail). Le controle du dosage moyen en granulat est effectué en rapportant le volume de
matériaux (mesuré par cubage des bennes de camions préalablement arasées) a la surface recouverte
(10.000 m? ou la surface traitée pendant une journée de travail).
58-6-b) CONTROLES PERMANENTS
Vérifier aussi souvent qu’il est nécessaire :
- lamise en place et la conformité de la signalisation,
- I'état général de la rampe et son réglage suivant les normes du constructeur,
- la présence et |'état des filtres,
- la température du liant,
- le fonctionnement des jets de 1’épandeuse,
I'alimentation du granulat,

Direction des Travaux Publics de la wilaya de Sétif DTP/SDIR. Page : 138



~_.__OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Fk,.lf-hﬂﬂiswl.‘!lm wilaya de Sétif

- la vitesse et le nombre de passages du compacteur, / /
- les distances : épandeuse - gravillonneur - compacteur.

rapportant les qualités répandues (2 4 3 tonnes ou un camion gravillo ) aux surfaces recouvertes.
La comparaison des valeurs ainsi obtenues sur plusieurs sections permef d’a [:_lpréc_jcr Ja permanence
des réglages et la régularité longitudinale du taux de répandage en liant et en
58-6-c¢) CONTROLES AU SOL

Les controles au sol permettent d'apprécier la régularité longitudinale de répdnds que la
régularité du dosage en liant et en granulats dans un profil transversal. De part J§ e Mefie
mesures ne peuvent intéresser qu’une trés petite surface. Leur signification ¢s
plus, elles ne sont pas d’exécution facile et perturbent toujours le déroule
d’enduisage. Il lm]:lnrte

intéressent les plus grandes surfaces au sol, en se méfiant des mesures trop ponctuelles. Par
ailleurs, les essais doivent concerner la totalité de la bande dans un profil transversal (y compris
le passage des roues) duquel on déduira la bande de recouvrement de largeur variable suivant le
type d’épandeuse,

- multiplier les mesures. Un minimum de 10 essais en des positions échelonnées le long d’une
bande répandue parait indispensable,

- effectuer ces essais du début (éventuellement au milieu) de chaque campagne ainsi qu’au
démarrage des chantiers particuliérement importants. Ne pas considérer qu’il s’agisse de controle
de routine mais d'une véritable expérimentation et y affecter les moyens nécessaires. Plutét que
d’intervenir dans le déroulement du chantier, profiter des arréts pour effectuer toutes les mesures
sur une bande expérimentale,

- bien comprendre que les mesures au sol ont pour but de contréler de fagon globale I’état, la
conformité et la permanence des réglages du matériel de répandage. Les considérer comme une
vérification des conditions préalables a4 une bonne exécution et non comme le moyen d’obtenir
"a posteriori" des dosages moyens applicables a de grandes surfaces.

Tableau 1 : Enduits Monocouches - Formulation Moyenne

Bitume Bitume Emulsion Goudron Granulat
Nuidifié fluxé debitume |Gowdron| . 1/m?
Liant Kg/m? (poids total) (1) Y
400/600 500 -
1501250 [ g0 iop | 600/800 | 160012400  65% | 70% 300 |00

Monocouche 46 | 0,850 | 0,900 | 0,750 0,800 |1,200( 1,100 1,000 1,000 {1,000| 65475
Monocouche 6/10 | 1,100 1,150 | 0,950 1,000 | 1,500| 1,400 1,200 1,250 |1,300] 9al0

Monocouche 10v14 | 1,450 1,500 1,300 1,300 1,850 1,600 1,600 |1,800] 125414
Tableau 2 : Enduits Bicouche - Type A et B - Formulation Moyenne
Emulsion de bitume Condvon

Bitume Bitume (poids total) (1) Granulats L/m?*

4 65 % a 70 %
10/14 | 6/10 [10/14| 6&/10 |10/14| 6/10 |10/14| 6/10 | 10/14 6/10 10714 | 610
et et et et et et et et et et et et
610 | 4/6 | 6/10 4/6 | 6/10 | 4/6 | 6/10 | 4/6 610 4/6 4/6 4/6

et goudron-vinyle

Type A
1ére couche (1,100 1,000|1,100| 1,000 |1,800|1,300|1,600|1,200] 1,300 1,I0D [114a13| 9410
2éme couche | 1,000 0,800(1,000| 0,800 |1,1001,100]1,000|1,000] 1,100 | 0,900 748 | 647
TOTAL: |2,100]1,800|2,100| 1,800 |2,900|2.400)|2,600(2,200] 2,400 | 2,000 - -

Type B
lére couche | 1,000|0,800)0,950| 0,800 | 1,100 1,100(1,100(1,000| 1,100 | 0900 |I11al3| 9410
2éme couche [ 1,100 1,000(1,100| 1,000 |1,800|1,300|1,600|1,200f 1,300 | 1,100 748 | 647
TOTAL: [2,100]|1,800(2,050| 1,800 |2,900|2,400|2,700|2,200| 2,400 | 2,000 - -
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Tableau 2 (suite) : Enduit Bicouches - Type C et D - Fnrm‘u}’enne

Bitume | Bitume | Emulsion de bitume poids total (1) | Goudron Granulats k/m?
fluidité | fluxé #65% 470 % vinyle .| Granularité | Dosage
TYPE C o il Betdonil
19 couche 1,100 1,100 1,500 1,300 ]q&QU 10/14 11413
24" couche 1,100 0,850 1,100 1,000 Q0o 4/6 647
TOTAL..... 2,200 1,950 2,600 2,300 2000 -
TYPE D ~——
1% couche 1,000 0,950 1,100 1,000 1,100 10/14 11
2'=¢ couche 1,000 1,050 1,500 1,300 1,300 4/6 P 6aTR Vg
TOTAL..... 2,000 | 2,000 2,600 2,300 2,400 : &
Tableau 3 : Température maximale de stockage et de réchauffage
température minimale d’épandage
Liants Température en © C
; Maximale de | Maximale de Minimale
MEsape2 aetigers stockage (1) | réchauffage d’épandage
Goudrons 13 70480 130 igg
Goudrons 14 T0 480 130 110
Goudrons 15 70 4 80 130 100
Goudrons-vinyle 300 704 80 125 (2) 110
Goudrons-vinyle 500 70 4 80 125 (2) 110
Goudrons-vinyle 700 70 4 80 125 (2) 125
Bitumes 400/600 70 4 80 140 140
Goudrons 1500/2000 70480 160 115
Bitumes 150/250 70 4 80 140 125
Fluidifiés 400/600 70 4 80 150 135
Courants 800/1400 70 4 80 160
Bitumes - - 100
Fluidifiés 100/250 4 séchage rapide 50460 115 125
Bitumes 600/800 704 80 150 130
Fluxés 800/1200 70 4 B0 155 140
Fluxés 1200/1600 70 4 BO 160 150
Emulsions 60% 0480 | (@ | (Temémtre nécessirepour ramener
Emulsions 65 % 70 4 80 (3) : Squivivvnie-
: citée & une valeur inférieure ou égale 4 11° C)
Emulsions 70 % T04 80 (3)

(1) Pour un stockage de courte durée (moins de 24 h) la température de stockage maximale admissible
peut étre relevee d’une vingtaine de degrés (sauf pour les goudrons vinyle pour lesquels le relévement
admissible ne doit pas dépasser une dizaine de degrés).

(2) Sous réserve que la durée de réchauffage n’excéde pas 3 heures.

(3) Un léger réchauffage peut étre effectué dans certains cas.

ARTICLE 59 : GABIONS

Les éléments de pierres de remplissage plus gros seront disposés sur les faces extérieures du gabion, au
contact des mailles. Des tirants en fil de fer reliant les faces opposées et les faces adjacentes seront
placés avant le remplissage. Toutes les pierres seront arrangées a la main, de fagon réguliére, le
remplissage ayant lieu a I'emplacement définitif du gabion. Le mode d’exécution des gabions peut se
faire comme suit :

Déplier le gabion et le poser a plat

Relever les parois pour constituer la caisse et ligaturer les arétes,

Poser le gabion a son emplacement,

Ligaturer les arréts du gabion a celles des arétes des gabions voisins qui sont & leur contact,
Tendre la face inférieure en s’aidant des piquets en fer, de maniére 4 lui faire occuper la position
requise, puis planter, si possible, des piquets dans le sol.

Placer les tirants verticaux (gabion semelle seulement).

Commencer le remplissage en procédant comme suit ;

. Pnu: les semelles, placer des cailloux de petltes dimensions mais ne passant pas par les mailles,

- Pour les gabions-cages, placer de grosses pierres en parement et au fond, et éventuellement, des

S o e

~ o
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pierres plus petites au centre. —
8. Lorsque le remplissage atteint le niveau des premiers tirants, mettre ce/w(m’ ,enﬁﬂ.ce
9. Poursuivre le remplissage en placent les, tirants au fur et & mesure. )
10. Retirer les piquets d’angles placés lors de I’opération 5,
11. Fermer le couvercle en tordant 1'une sur 1’autre les bordures du

en completant par quelques ligatures,
12. Ligaturer les arrétes supérieures avec celles des gabions voisins qui s leur cunta;:t
ARTICLE 60 : PERRES \d o)’
Les perrés seront exécutés suivant les schémas types du projet et les instructions de-Pingénie
Les perrés pour revétement de talus pourront étre réalisés avec ou sans interposition @ unc
fondation, et/ou d’une couche drainante, suivant les instructions de I'ingénieur. Le&
posés normalement a la surface du rampant, de maniére a ce que la plus forte dimengi
le sens de I’épaisseur.
Lorsque les perrés seront construits sur talus de remblais les surfaces a recouys
compactées. Les perrés seront ensuite €leveés par bandes de deux (2) metres de RdGiee
L’entrepreneur ne pourra commencer le travail qu’aprés que les remblais, et s’i
magonneries de la bande inférieure, aient opéré leur tassement.
On choisira pour couronnements les pierres les mieux formées, qui seront débruties et posées de
maniére a présenter une face dans le plan du talus et une face dans le plan du couronnement.
Des barbacanes de 5 cm seront placées tous les deux (2 m®) métres carrés de la surface de perrés
magonnés, réguliérement espacées, au fur et & mesure de la construction du perré.
Les magonneries seront liaisonnées au mortier de ciment de classe 1 (350 kg de ciment par métre cube
de mortier).
ARTICLE 61 : CLOTURES (EN CAS DE NECESSITE)
Selon les plans d’exécution, I’emprise du projet sera entourée d'une cléture.
La localisation approximative de la cloture sera indiquée par 1'ingénieur. L'entrepreneur sera tenu de
reéaliser I'implantation précise.
Il ne pourra mettre en place la cléture qu’apres accord de I'ingénieur.
Cette clbture sera exécutée conformément aux plans d’exécution.
Les massifs de fondation seront en béton RN 10, leur niveau supérieur sera arasé au niveau du sol.
La fréquence des poteaux et la construction des portes sont indiquées dans le plan de détail.
La cléture devra étre convenablement placée sur les supports et étre aussi tendue que possible.
Le profil en long de la partie supérieure devra étre régulier et ne pas présenter d’angles désagréables a
I'ceil au droit des supports.
ARTICLE 62 : SIGNALISATION
La signalisation sera conforme aux instructions du maitre d’ouvrage et a "1 instruction
interministérielle du 15 juillet 1974 sur la signalisation Routiére".
62-1: SIGNALISATION HORIZONTALE
Les implantations seront assurées par I’entrepreneur en présence et sous le controle du responsable du
maitre d’ouvrage.
62-1-a) NETTOYAGE
Les chaussées seront nettoyées par balayage et arrosage, au plus, 24 heures avant I’application des
peintures. Ce nettoyage sera contrélé par le maitre de d’ouvrage.
62-1-b) PRE MARQUAGE
Un pré marquage sera effectué pour les bandes dont la matérialisation de position est nécessaire avant
I’application. Il sera réalisé manuellement ou mécaniquement par filet continu ou pointillé, Le pré
marquage représentera soit ’axe, soit I'un des cdtés des bandes. L’entrepreneur ne devra, en aucun cas
changer I’axe de référence en cours de marquage.
Application des produits
Le matériel employé pour le marquage devra avoir les caractéristiques suivantes :
Engin automoteur,
- vitesse de marquage 3 Km/h au minimum pour les bandes les plus larges,
- systéme de modulation automatique ou semi-automatique.
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Le marquage des chaussées ne sera réalisé qu’aprés un délai de 15 jours ap }; ;nlse en ceuvre des
enrobés. L’application est interdite sur chaussée humide. [
Contréle des travaux
Les dosages seront contrélés, au cours d’application par pesée, et immédiate %
plaques de contre-matériau de 1,50 x 0,30 m sur lesquelles la peinture sera appliquée dans les mémes
conditions que sur les chaussées. Le nombre de plaques ne pourra excéder une plaque par kilométre de
bandes. e
L’entrepreneur consignera les procés-verbaux de pesée avant et aprés application.
La fourniture des plaques sera a la charge de [’entrepreneur.
Ces mesures pourront étre complétées par |'évaluation du poids total des produits
journée et confrontées avec cette derniére,
Si le dosage mesuré sur les plaques ou par contréle journalier est inférieur de 2
prévu, I’entrepreneur procédera a ses frais a I’application d’une couche suppléméfitai
I'ensemble des zones traitées dans la période de référence.
La largeur des bandes sera contrdlée a raison d’une mesure par kilométre de ba
largeur mesurée est inférieure de 10 % ou plus a la largeur prescrite, I’entreprene 3.4
frais a la réfection d’une longueur correspondant & une journée de travail, @ moins que I’entrepreneur
ne fournisse la preuve de la conformité de la bande en dega de la longueur incriminée.
Il sera également effectué un contrdle du module des bandes discontinues & raison de 10 mesures
d’éléments de "plein" et de "vide" par kilométre de bande appliquée.
Si la moyenne des longueurs de "plein" est inférieure de 10 % ou plus a la longueur théorique,
I’entrepreneur procédera, dans les mémes conditions que ci-dessus, a4 la réfection des longueurs
défectueuse.
62-2: SIGNALISATION VERTICALE REGLEMENTAIRE
Les panneaux réglementaires, devant étre mis en place par I'entrepreneur, seront implantés aux
emplacements définitifs, comme indiqués dans les plans de signalisation ou marqués par I’ingénieur.
Les supports seront scellés dans du béton RN.10.
La fondation aura les dimensions de 0,35 x 0,060 de profondeur. Elle fera saillie de 0,10 m sur le
niveau du sol et se terminera par une pointe de diamant & quatre faces.
Avant le début effectif des travaux de mise en place I'entrepreneur procédera aux piquetages de la
ligne d’aplomb vertical de I’axe des panneaux et des supports.
62-3: SIGNALISATION VERTICALE AUTOROUTIERE
Les panneaux de signalisation seront attachés soit sur des portiques ou des potences portées conformes
aux plans de signalisation et documents de I’avant-projet détaillé.
Il faut que les fléches de direction soient au-dessus des voies.
Les fondations des portiques doivent étre justifiées par |’entrepreneur par des calculs statiques.
Au-dessus des surfaces rouables une hauteur libre jusqu’aux panneaux doit étre assurée (5,25 mm).
62-4: SIGNALISATION TEMPORAIRE DU CHANTIER
L’entrepreneur titulaire du marché, doit assurer la signalisation du chantier, afin de prévenir les
usagers de |’existence des travaux perturbant la circulation. L entrepreneur sera tenu responsable des
accidents dus & une mauvaise signalisation.

62-4-a) SIGNALISATION DIURNE
Avant le chantier, sera disposé un panneau annongant la nature des travaux et la distance sur laquelle
I’automobiliste trouvera le chantier. Puis tous les cent (100) métres, des panneaux réglant la vitesse et
les interdictions (vitesse, stationnement) seront disposés. La vitesse doit étre limitée de fagon a
permettre un arrét de la circulation si les travaux obligent le passage des voitures de fagon alternce au
niveau du chantier.
Si 'emploi des feux tricolores est réalisable, un panneau indiquera a 100 métres avant les feux
tricolores, I'entrepreneur disposera deux employés a chaque bout du chantier, réglant ainsi I’alternance
des passages de véhicules.
Ces employés devront étre munis de drapeaux rouges et de dossards phosphorescents.

62-4-b) SIGNALISATION NOCTURNE
La signalisation devra étre efficace et, en plus de la disposition de panneaux sur le tracé annongant le
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début et la fin des travaux, |'entrepreneur devra disposer tous les dix métres, en-bordures de la voie
circulée, des catadioptres et des feux rouges tous les 30 métres, ou des lampes-tempétes, ou mieux
encore des lampes clignotantes tous les 40 métres, pour les parties signalé en alignement droit.
Le jalonnement des biseaux sera assuré au moyen de lampes espacéeS tous les 5 métres. La
signalisation nocturne devra étre mise en place juste aprés I'arrét 'quotidien-des. travaux, et
I’entrepreneur devra en vérifier le bon fonctionnement et I’efficacité. ﬁ\&' vitesse des véhicules sera
limitée a 40 Kilomeétres / heure. ~: N P o
ARTICLE 63 : GLISSIERES DE SECURITE N
63-1: PRESCRIPTIONS GENERALES -
Les glissiéres de sécurité seront installées conformément aux plans de détail.
Aprés montage des éléments de barriére, un réglage fin doit étre exécuté de
supeérieure des éléments fixés sur les supports reste paralléle au bord de la chau
de £ | cm en tracé en plan et en profil en long.
63-2: FONCAGE DES SUPPORTS DE GLISSIERES DE SECURITE
L’emploi d’un casque de battage en acier moulé est imposé.
Avant le début du battage de chaque support, les verticalités du support et celle
guidage de la sonnette devront étre garanties.
En cas de refus au battage avant que la téte du support soit positionnée au niveau de la cote imposée,
|'entrepreneur devra :
- Couper le support 4 la hauteur demandée, si la profondeur d’enfoncement est déja supérieure ou
égale 4 75 cm et aprés accord de |'ingénieur ;
- arracher le support, si la profondeur d'enfoncement est moins de 75 cm.
L’entrepreneur doit percer ou dégager |’obstacle rencontre. Les trous seront & remplir en béton RN10.
Les déblais excédentaires seront évacués a la décharge.
Les supports arrachés ne pourront étre réutilisés qu’aprés agrément préalable du maitre d’ceuvre ou de
son représentant.
Le maitre d’ceuvre pourra exiger le remplacement au frais de |'entrepreneur, des supports qui aprés
fongage présenteraient I’une ou I’autre des défectuosités, ci-aprés :
- pliure,
- deéchirure,
flambage,
voilement,
63-3: MONTAGE DES SUPPORTS SUR OUVRAGES D’ART
63-3-a) CORNICHES
Les supports seront assemblés avec une plaque d’appui 30 x 30 cm par soudure. Ils sont a poser sur un
lit de mortier et ancrer avec des chevilles métalliques dans des trous forés dans le béton de
construction.
63-3-b) PAROIS
Les éléments de barriére sont a relier aux parois par des brides de support selon plan de détail. Le lit de
pose et I’ancrage seront exécutés comme susmentionné,
63-4: MONTAGE DES ELEMENTS DE BARRIERE
Les éléments devront étre assemblés de fagon & ce que leur extrémité, prise dans le sens de la
circulation, recouvre I'origine de I'élément suivant.
Toutes les tétes de boulons devront étre placées du cdté de la face avant « cdté circulation » des
éléments de barriéres.
63-5: TOLERANCE POUR LA MISE EN PLACE
La tolérance d'implantation en plan de la face avant « c6té circulation » des glissiéres de sécurité est
de plus ou moins (£ 1 cm) un centimétre par rapport a la position indiquée sur le plan de détail ou
déterminée par |’ingénieur.
La tolérance de la hauteur de I’arrété supérieure des éléments de barriére par rapport au niveau du bord
de revétement sera de plus d’un (+ 1 cm) et de moins un (- 1 cm) centimétre.
ARTICLE 64 : DIVERS
64-1: OUVRAGES NON PREVUS
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Au cours des travaux I'ingénieur pourra étre amené i demander a ]‘entrepren:l.u‘ la réalisation
d’ouvrages peu importants non prévus aux plans et ne correspondant 4 aucun prix dé sle.C.P.S.
Dans ce cas, un métré particulier sera établi, et les travaux seront réglés soiy par-applicatio deh prix
relatifs, soit au cas ol un ou plusieurs prix ne figureraient pas au bordereau, ¢n/accord entre l’mgmneur
et I'entrepreneur. Le mode d’exécution des travaux sera soumis a 1’agrément de I'm 7 A 2
64-2: GAINES POUR LES INSTALLATIONS FUTURES k k
Les classes des tuyaux en béton centrifugé de la classe 90,A ou 135 A. 2
Les classes des tuyaux seront a déterminer et justifier par la note de calcu qqiﬂl & fmmur par
IYentrepreneur fonction des conditions de lit de pose et de surcharge de remblais et roulan s
Les localisations approximatives et les dimensions des gaines (@ 1000 ou 1500) seronpdét
I’ingénieur. e
La pose des tuyaux doit étre coordonnée avec le maitre d’ouvrage, et Igs’;
d’approvisionnement concernés (voir plan détail)
Les extrémités sont fermées de magonnerie en briques et marquées avec des hﬂme :
64-3: TUYAUX DE PROTECTION POUR LES CABLES ELECTRIQUE & /
Les tuyaux en polychlorure de vinyle rigide ont un diamétre de 100 mm. /
Dans chaque tuyau on pose des cibles tracteurs en fil galvanisé de @ 4 mm (longueur du
des tuyaux + 2 x 1,0 m)
Les extrémités des tuyaux vides doivent étre marquées sur les endroits suivants :

avant et aprés les passages du terre-plein central,

avant et aprés les passages inférieurs,

au niveau des échangeurs chaque fois avant et aprés les échangeurs et une fois au milieu,

dans les carrefours a niveau une fois pour chaque d’acces, deux fois pour la route principale.
Les tuyaux doivent étre posés avec des sorties entre toutes les voies séparées et de plus au niveau des
ilots séparateurs.
64-4: GARDE-CORPS SUR OUVRAGES D’ART
Il sera exécuté conformément au plan détail et fourni au chantier avec enduit de minimum de plomb.
Apres mise en ceuvre et assemblage par soudure, I’enduit au minimum de plomb sera complété, puis
sera recouvert d"une couche de peinture d’environ 150 microns. La qualité et la teinte seront soumises
a I'agrément de I'ingénieur.
ARTICLE 65: CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
65-1: EXIGENCE DE QUALITE DES PRODUITS
Les produits et composants utilisés pour |'exécution des travaux objets du présent appel d’offre
restreint doivent obligatoirement étre homologués ou en cours d’homologation par le ministére
algérien des travaux publics.
65-2: REGLEMENT TECHNIQUE
Les références techniques et réglementaires s’appliquant aux travaux sont :

- L'arrété ministériel du 06 avril 2003 relatif 4 1’homologation des produits de marquage de
chaussée.
- L’arrété et I'instruction interministériels du 15 juillet 1974 relatifs a la signalisation routiére.

65-3: REGLEMENTATION
La mise en ceuvre du marquage, la modulation et la largeur des lignes, les dimensions des marquages
divers (fléches, logos, lettres, chiffres, etc.) devront étre en conformité avec ['instruction
interministérielle sur la signalisation routiére du 15 juillet 1974.
65-4: NORMES EN VIGUEUR
Les normes applicables aux produits utilisés sont les normes algériennes en relatives 4 la signalisation
horizontale.
65-5: DISPOSITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX LIGNES ET SYMBOLES
Conformément au plan de signalisation du projet le marquage est constitué¢ par les catégories
suivantes :

. /
i, -’f'

Désignation des marques modulation| largeur
1 - lignes continues
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- Ligne axiale ou de délimitation de voies

- ligne de délimitation de terre-plein central

- ligne axiale sur chaussée 4 voies

- ligne de délimitation de couloirs réservés aux autobus

- ligne de délimitation de couloirs réservés aux véhicules lents

- ligne délimitant les bandes cyclables i

- ligne délimitant les bandes d’arrét d’urgence

2 - lignes discontinues de type T1

- ligne axiale ou de délimitation de voie

3 - lignes discontinues de type T2

- ligne de rive

- ligne délimitant des voies de décélération, d’accélération ou
d’entrecroisement

- ligne de guidage en intersection

- ligne d’entrée et de sortie de voie pour véhicules lents

4 — lignes discontinues de type T3

- ligne d’avertissement

- ligne axiale sur chaussée étroite en remplacement d’une ligne
continue

- ligne de délimitation de voies pour véhicules lents sur lesquelles il
n'y a pas interdiction de dépasser

- ligne de délimitation d’un couloir réservé aux autobus

- ligne délimitant les pistes cyclables

- ligne délimitant une bande d’arrét d’urgence

- ligne de rive aux approches de certains carrefours

5 — lignes mixtes

- ligne continue doublée d'une ligne discontinue du type T1

- ligne continue doublée d'une ligne discontinue du type T3

6 — lignes transversales

- ligne « STOP »

- ligne « cédez le passage »

- ligne d’effet des signaux

7 — autres marques

- Passage pour piétons

- Passage pour cycliste

- Fléche de rabattement

- Lignes obliques

- Marquage relatif au stationnement

- Marquages spéciaux

":.E}.m_t:inuc
Ti1
"f’f 1
:F/TE
T2

T2
12

T3
T3

T3

T3
13
T3
T3

Tl
T3

Continue
T2
T2

Conforme
au dossier
technique

10u
Su
3u

Conforme
au dossier
technique

Les modulations des lignes discontinues sont données par le tableau suivant :

Type Longueur Intervalles Rapport

de modulation de trait entre 02 traits successifs | pleins/vides

o W S Environ 1/3

T'1 1.50 5.00

12 3,00 3,50 Environ 1

T2 0,50 0,50

T3 3,00 1,33 .

s 20,00 6.00 Hon 3

Les largeurs des lignes sont définies par rapport a la largeur unité « u » :
- u=7,5 cm sur autoroutes et voies rapides

- u=6,0 cm sur routes et voies urbaines dont le trafic est < 3000 véhicules par jour

u = 5,0 cm sur toutes les autres routes
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Fléches de rabattements :
Les fléches de rabattement doivent étre marquées a la proche des lignes continues.ou-de tous autres

dangers nécessitant un rabattement (minimum trois (03) fléches de rabattement & distances normalisées
avant la ligne continue). f)r/f N\
Approche d’une ligne continue sur route 4 deux voies 4/ \:

30

Va | 60-70 | 80-90 100 110

Ll | 39m | 52m | 65m | 78m | 91m*[\ 7 g
L2 | 26 m 39m 52m 65m TBm\N_ 7
L3 | 13m | 26m 39 m 52m 65 m sl

| 78m | 117m | 156m | 195m | 234 m

Points singuliers
¢ Points singuliers en profil en long
Rechercher dans les deux sens de circulation, les zones du PL (dos d’dnes) ol le

ne sont pas respectées (ceil du conducteur a 1 metre du sol). !
Va 40 | 50 | 60 | 70 80 30 100 } 2} —120] & )

distances de visibilité¢ | 40 [ 60 | 90 | 120 | 160 | 200 | 250 O\ 360 | & /

11 existe une zone de recouvrement des distances de visibilité y placer une IigneWr
une ligne continue précédée par des lignes mixtes (dans zones ou réside la distance ibilité, par

des lignes d’avertissement.

¢ Points singuliers en tracé en plan

Appliquer les mémes régles pour les obstacles latéraux que celles édictées pour le profil en long.

s Approche d’un carrefour

- Qutre les éléments décrits ci-dessus, le marquage comporte des lignes d’avertissement avec trois
fleches de rabattement & I’approche des tétes d’ilots, des hachures sur les pointes d’ilots et des
fléches de sélection s’il existe des voies de décélération

- Hachures sur les points d'ilots.
65-6: LOCALISATION ET IMPORTANCE DES TRAVAUX
Les travaux sont localisés sur les sections mentionnées dans le tableau suivant, ainsi que leur nature :

Sections

Rive
gauche

Voie 1
(axe)

voie 2

voie 3

Rive
droite

Surface
section

T u T u T u T u T u

PK.-PK..
PK..-PK..
PK.-PK.
PK.-PK.
PK. -PK..
PK..-PK..
PK. -PK..

Surface lignes
nombre sigles
Surface totale

LU ET ACCEPTE

Aiiii ERsARERdEEERRRRRRRRREREES I-E

Le soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)
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DEFINITIONS DES PRIX UNITAIRES - . -

————

ARTICLE1: REMARQUE GENERALE 74 \ M
L'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes lé sujétions imposées par
I'exécution des travaux et de toutes les conditions locales susceptibles d’inflyer Sur cette exécution, et
notamment : < /5

- La nature et la qualité des sols, : o

- les conditions de transport et d'accés aux chantiers,

le régime des eaux et des précipitations dans la région,
les points d'eau exploitables.

Les prix considérés dans le présent bordereau s'entendent inclusifs de tous les
de fourniture, de location d'amortissement, de fonctionnement et d'entretien du
et comprennent l'outillage, l'installation des chantiers et des carriéres, lek
généraux, les impdts et les bénéfices, les faux frais de toute nature, les droits ¢
carriéres, emprunts et points d'eau ainsi que toutes sujétions dérivant de 1'obligati
circulation pendant toute la durée des travaux.
Les prix devront également comprendre les frais de prospection des gites, emprunts el carriéres, les
essais et les analyses effectués sur les matériaux, les études de fondation d'ouvrages, les diverses
¢tudes d'établissement, de fonctionnement et de repliement des chantiers, les frais entrainés par la
nécessité d'obtenir des terrains supplémentaires pour I'établissement des bases.
Les prix comprennent également les redevances, locations, frais d'essai et de contrdle entrainé par la
réception des travaux, les dégits accidentels aux cultures, les accés et l'extraction des matériaux et
I'éventuel assainissement des gites.
D'une fagon générale, toutes les sujétions s'imposant normalement & un entrepreneur lors de la
réalisation de fravaux devront étre incluses dans les prix qu'elles soient ou non explicitement prévues
dans le Cahier des Prescriptions Spéciales (Parties 1 et 2) et sont a la charge de I'Entrepreneur qui est
réputé parfaitement les connaitre pour s'en étre personnellement rendu compte sur le terrain avant de
soumissionner.
L'Entrepreneur est tenu de fournir un sous-détail des prix du bordereau.
Si lors des variantes proposées, |'Entrepreneur fait appel 4 de nouveaux prix, il devra le justifier et en
fournir le sous-détail.
Dans le cas o il serait prescrit des modifications techniques nécessitant de nouveaux prix, ces derniers
seraient calculés a partir des sous-détails ci-dessus mentionnés.
En cas d'impossibilité, les travaux supplémentaires prescrits seraient exécutés et réglés a |'Entrepreneur
sur la base de devis estimatifs particuliers, préalablement acceptés par I'Ingénieur.
Les nouveaux prix seront notifiés a I'Entrepreneur par ordre de service.
ARTICLE 2: SUJESTION COMPRISE DANS LES PRIX
Les frais de gardiennage et de surveillance du chantier, des carburants et des dispositifs de
récupération des huiles usagées,
L'aménagement et I'entretien des aires de stockage des matériaux,
Les installations de carriéres et toutes obligations découlant des conditions du marché.
Toutes les charges, fournitures, frais et sujétions, le démontage des installations, démolitions des bases
et remises en état des lieux utilisés.
A proximité des ouvrages d'art, conduites, cdbles ou canalisations, le terrassement devra étre exécuté
avec toutes les précautions exigées. L'Entrepreneur devra assurer la protection de ces constructions
(mesures de protection et de sécurité selon les instructions des proprictaires ou autres personnes
compétentes) et prendre en considération les complications et empéchements se produisant par des
cébles et conduites.
Les arbres a conserver seront indiqués par le Maitre d’Ouvrage ; les travaux avoisinants devront étre
conduits avec les précautions nécessaires. L'Entrepreneur devra assurer la protection des arbres, et
considérer les complications et empéchements qui pourraient survenir.
Toutes les mesures de distances nécessaires pour l‘application des prix du bordereau se feront en
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pas rémunérées en plus. p| O Y= * {c*,
REVUS <, </
» . ,r
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ARTICLE 3: REGLEMENTES DES TRAVAUX
L entrepreneur ne doit pas entreprendre les travaux non
le représentant de I'administration. Celui-ci établira s’il liew, -un prix supplémentaire dans les
conditions prévues dans le Cahier des Clauses Administratives Générales.
ARTICLE 4: DEFINITION DES PRIX UNITAIRES

LOT ROUTE
Lot 01 : Dédoublement de la RN78 entre Guellal PK 0+000 et Draa el Waste PK 8+000 sur 8 km.

Lot 02 : Dédmhlemen! de la RN78 entre Draa el Waste PK 8+000 et Ouled Shaa PK 15+000
sur 07 km.

Prix 1. Installation de chantier.

Ce prix rémunére au forfait, il comprend :

- L’amenée du matériel, d'installation et de fonctionnement des véhicules et engins d'Entrepreneur et
plus généralement du matériel de chantier, I'installation des aires de stockage (granulats, chaux,
ciment, bitumes, canalisations, regards, glissiéres, etc.) I'installation des centrales d'enrobage.

- I'installation générale du chantier.

L’installation des baraquements de chantier (un bureau pour I’administration et deux bureaux pour
le BCS contrdle et suivi).chaque bureau doit contenir un bureau, une table avec 05 chaises ou plus,
un climatiseur, un micro-ordinateur, un ordinateur portable et une photocopieuse.

- La mise a la disposition de |’administration d’un véhicule pour le suivi du chantier.

- La mise a disposition de toutes les machines et appareils.

- Le repliement en fin des travaux et la remise en état des lieux.

- Les dispositifs de sécurité et la signalisation du chantier.

- Les cltures des terrains mis a la disposition de I'entrepreneur

- La réalisation et |’entretien des accés au chantier.

[l sera réglé comme suit, selon I’amené de chaque type de matériel :

- 15 % (de 3/4) aprés L’installation des baraquements de chantier,

- 35% (de 3/4) aprés I'amené sur site de I'essentiel du matériel des ateliers de terrassements et de
transport des matériaux,

- 35 % (de 3/4) aprés amené sur site des postes d’enrobés.

- Le solde soit 1/4 sera réglé en fin de travaux aprés repliement complet et remise en état des lieux et
le nettoyage final des ouvrages réalisés et toutes sujétions.

Prix2. Etude d’exécution.

Ce prix rémunére au forfait, il comprend :

- Etude d’exécution (Technique) y compris I’approbation.

- L’établissement des dossiers d'exécution et fourniture des plans en (08) exemplaires et les notes de
calcul relatives aux ouvrages.

- Il est payé a concurrence de quatre-vingt pour cent (80 %) lors du début des travaux.

Et vingt pour cent (20 %) restants seront payés & la fin du chantier et la remise des plans de
recollement.

Prix 3. Déblai meuble mise en dépot.

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :

- Les déblais en grande masse exécutés aux engins mécaniques, réalisés selon les plans d’exécution et
les profils en travers y compris le décapage de la terre végétale sa mise en dépdt et a chaque
changement de nature de matériaux jusqu’au niveau final de I’assiette. Il comprend notamment:

- L’extraction, le chargement, le transport, le déchargement, 1‘étalage, profilage et réglage du fond de
forme,
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Le compactage du fond de forme y compris fourniture et transpt}rt d’ ¢#u d’arrosage et toutes
sujétions de bonne exécution des travaux,
- Les travaux de finition de la plate-forme de déblai ou de remblai y €on
et reprofilage, '
- Piquetage et levés topographique des profils en travers pour mé

SFis mm‘pif_:tage et profilage

¥\

& ] -'".'c.-—- L-. - I
- Le décapage de la terre végétale et sa mise en dépdt pour une uelle réutilisation I’endroit de
dépit sera désigné le Maitre d'Ouvrage. i

Prix4. Déblai rippable. NE "L —
Ce prix rémunére au métre cube, il comprend : e ﬁﬁ,"r fm lf,;i.{, N
Des déblais en terrain semi rocheux mis en dépét qu’ elle que soit la distance, ces déblais ont ceux 2

ne peuvent étre exécutés que par d’autres moyens d’un bull de 300CV , par brise-ro¢he :
suivant des processus fixés par l'ingénieur. 'F:_’
Prix 5. Déblai mis en remblai. Li.

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :

- Les déblais déblai réutilisable, réalisés selon les plans d’exécution et les profils en tra iﬁ:ﬁiﬂ
le décapage de la terre végétale sa mise en dépét et a chaque changement de nature de matcnaux
jusqu’au niveau final de ’assiette.

- L’extraction, le chargement, le transport, le déchargement, |*étalage, profilage et réglage du fond de
forme,

- Le compactage du fond de forme y compris fourniture et transport d’eau d’arrosage et toutes
sujétions de bonne exécution des travaux,

- La mise en dépbt ;
Les travaux de finition de la plate-forme de déblai ou de remblai y compris compactage et profilage
et reprofilage,
Piquetage et levés topographique des profils en travers pour métrés.

- Le décapage de la terre végétale et sa mise en dépdt pour une éventuelle réutilisation (le lieu de
dépot sera agrée par le Maitre d'Ouvrage).

Prix 6. Remblai d’emprunt.

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :

- L’exécution des remblais selon plans d’exécution et profil en travers aux cotes de projet. Il
comprend notamment :

- La recherche, le débroussaillage et le déboisement,

- L’extraction, le chargement, le transport, le déchargement, 1'étalage et compactage des remblais &
quatre-vingt-quinze (95) pour cent de 1I'O.P.M y compris fourniture et transport de 1'eau d’arrosage,

- La mise en dépit intermédiaire si nécessaire,

- Les travaux de finition de la plateforme de remblai v compris compactage, profilage et le dressage
des talus en remblai, conformément aux profils en travers type applicables et aux prescriptions de
I'Ingénieur,

Le surfagage des talus de remblai,
L’excavation de fossés ou de caniveaux et le profilage des fossés.

- Le réglage et la finition de la plate-forme.

Prix 7. Scarification de la chaussée.

Ce prix rémunére au métre carré, il comprend :

A T'engin mécanique, y compris évacuation & la décharge publique, ce prix rémunére I'exécution de
toute scarification de la chaussée existante & la profondeur nécessaire pour les purges et autres
conformément aux plans d’exécutions et profils en travers, y compris toute sujétion de bonne
execution.

Prix 8. Fraisage de la couche de roulement.
Ce prix rémunére au métre carré, il comprend :
Fraisage a la machine de la couche de roulement existante en BB selon les épaisseurs exigées par le

Direction des Travaux Publics de la wilaya de Sétif DTP/SDIR. Page : 149



OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 154000 sur 15 kmmlag_a dl.‘ Sétif

maitre de I'ouvrage et les directives de l'ingénieur de suivi y compris le transport du yduit o a
décharge et le nettoyage et le soufflage de la section fraisée, et toutes sujétions dée benne exécunu !

Prix 9. Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de forme. | o )
Ce prix rémunére au métre cube, il comprend : \*\

L’exécution du remblai sélectionné provenant d’ emprunt, ou (IVC, TVO, TVN' qu Slénle de
répandent & certaines exigences techniques, sur une épaisseur de 40 centimétres, et ce sétm
d’exécution.
- Le décapage de la terre végétale, réglage, arrosage, compactage du fond de forme m

- débroussaillage et le déboisement,
S tommE
age et le talut
gomseils for S
< YA [].'E.c""

- L’cxtrﬂctmn, le chargmnent le U'anspc-rt le décha:gemcnt I’ etalagr: et compa

La mise en dépot intermédiaire si nécessaire,
Les travaux de finition de la plateforme de remblai y compris compactage,
des talus en remblai, conformément aux profils en travers type applicables et
par |'Ingénieur,

- Le surfagage des talus de remblai,

- L’excavation de fossés ou de caniveaux et le profilage des fossés.

- Le réglage et la finition de la plate-forme et toutes sujétions de bonne exécution.

Prix 10. Fourniture et mise en ceuvre d’une couche de fondation.

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :

Fourniture et mise en ceuvre de la GNT 0/31.5 sur une épaisseur de 30 cm, la préparation des lieux
de carriéres, y compris frais de prospection et d'études en laboratoire, ouverture et entretien des
accés et voies de circulation dans le périmétre de l'exploitation; toutes les indemnités pour
destruction de cultures ou perte de jouissance des lieux, toutes redevances d'extraction; l'ouverture
des carriéres, l'extraction des matériaux, leur préparation, leur stockage ou reprise sur stocks
éventuels; - I'amenée des matériaux a pied d’ceuvre y compris le chargement, le transport, quelle
que soit la distance, le déchargement et le stockage; le répandage des matériaux par couches
compatibles avec les moyens de compactage et la nature des matériaux; l'arrosage ou l'aération
nécessaires pour obtenir la teneur en eau requise; le compactage a la densité ou compacité requises
conformément au CPS;

Le réglage en pleine largeur & I’auto grade et la finition de la couche a la céte définitive et au dévers
requis, ainsi que les opérations topographiques ; toutes sujétions de mise en ceuvre, de faibles
quantités ou en faible largeur ; toutes opérations nécessaires pour obtenir les profils définis au CPS
et 4 I’APD; tous les frais d'étude,

- La réalisation planches d'essai, pour contrdler la fabrication et de mise en ceuvre est a la charge de
I’Entrepreneur et toutes sujétions d’interruption et de reprise de mise en ceuvre, notamment au
niveau des ouvrages d’art, ainsi que le raccordement aux chaussées existantes..

- La couche de fondation sera mise en ceuvre aprés arrosage et compactage et imprégnation et toutes
sujétions de bonne exécution, selon le profil théorique du projet d'exécution.

Prix 11 . Fourniture et mise en ceuvre d'une couche en GB.

Ce prix rémunére a la tonne, il comprend :

La mise en ceuvre de grave bitume (GB) 0/20 sur 12 ¢m avec couche d’accrochage, conformément aux

prescriptions du CCTP et aux plans d’exécution. Ces prix comprennent :

- le reprofilage si nécessaire

- les sujétions d'exploitation des carriéres et des installations de concassage pour la fourniture des
granulats ;

- le chargement, le transport des matériaux granulaires au central d’enrobage sur une distance de 30
Kilométres

- le déchargement et le stockage ;

- le traitement des granulats si nécessaire (chauffage, déshydratation, ete.);

- la fourniture du bitume pur au central d’enrobage et stockage ;
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- I'étude de formulation et la fabrication des enrobés, le malaxage, 1'introduct ndes_adjuvants
éventuels, le contrile, les essais
le transport sur toute distance entre le central et le lieu de mis en cr.:uvr7{ /l€ déchargmwm le
transport quelle que soit la distance;
le répandage au finisseur en pleine largeur et le compactage aux épmsseurd' pttsqmﬁg heh B |

- laréalisation des planches d'essais et de référence; la réalisation des joints Versaux ; /4
- Répandage d'une couche d’accrochage en émulsion 65 % 4 un dosage gr/m2 suivant les
indications du CPS et toutes sujétions. QT

- le nettoyage et / ou le balayage préalable au moyen d'un balai mécanique des surfs
la fourniture, le chargement, le contréle, le transport au lieu de mise en ceuvre du bj
soit la distance et le déchargement ;

- la réalisation des planches d'ajustement du dosage ;

- le chauffage du bitume et le répandage conformément au CCTP; et toutes sujéti ﬁ

Prix 12. Fourniture et mise en ceuvre d'une couche en BB.
Ce prix rémunére a la tonne, il comprend :

transport de ces matériaux de la station de concassage a la centrale d'enrobage, a la fabrica

centrale de béton bitumineux, & son transport entre la centrale et les lieux de mise en ceuvre. Il

comprend :

- Fourniture de matériaux concassés, répondant aux spécifications du présent CPS ,le transport des
matériaux concassés de la station de concassage & la centrale d'enrobage y compris toutes sujétions
de chargement, déchargement et de stockage.

- Fourniture 4 la centrale du bitume et du filler, y compris toute sujétion de stockage, réchauffage,
etc.)

- Chargement et transport jusqu'au lieu de mise en ceuvre, avec protection des matériaux, qui doivent
parvenir sur le chantier a la température

- Indiquée dans le présent CPS.

- Répandage d’une couche d’accrochage en émulsion 65 % a un dosage de 300gr/m2 suivant les
indications du CPS et toutes sujétions afférentes.

- il comprend: I'approvisionnement, le transport au site du projet, et le nettoyage du support selon les
conditions du CPS et l'ingénieur chargé du projet.

- Mise en ceuvre de la couche avec le finisseur suivant les directives du C P S, le réglage, le
compactage du matériau suivant le profil en travers, type applicable, et le profils en long y compris
toutes sujétions du personnel de conduite et de réglage du finisseur, ainsi que des personnels tels
que topographes, laborantins etc....).

Prix 13. Rechargement des accotements.

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :

Rechargements des accotements en GC 0/31.5 épaisseur de 20 centimétres, conformément aux
prescriptions du CPS et aux plans d’exécutions , y compris I” imprégnation .

Ce prix comprend notamment : la préparation des lieux de carriéres, y compris les frais de prospection
et d’études en laboratoire, ouverture et entretien des accés et voies de circulation dans le périmétre de
I'exploitation; toutes les indemnités pour destruction de cultures ou perte de jouissance des lieux et
toutes redevances d’extraction; I'ouverture des carriéres, ainsi que la remise en état du site en fin
d’exploitation; I’extraction des matériaux, leur préparation y compris le concassage, le criblage, la
reprise sur dépdt provisoire; les essais et les controles des fournitures; I’amenée des matériaux a pied
d’'ceuvre y compris le chargement, le transport quelle que soit la distance, et le déchargement; le
répandage des matériaux par couche d'épaisseur compatible avec la nature des matériaux et les moyens
de compactage; l'arrosage ou l'aération en vue d'obtenir la teneur en eau requise; le compactage a la
compacité requise conformément aux prescriptions du CPS, y compris le nettoyage de la plateforme
préalables; le réglage et la finition de la couche a la cote définitive et au dévers requis; notamment en
tenant compte de la circulation du chantier sur cette couche; la remise en forme du terrain des
emprunts et carriéres en fin d’exploitation;
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Ce prix s'applique au métre cube des volumes calculés sur les plans d'exécutionet-selon les
spécifications du CPS, quelles que soient I’emplacement et I'épaisseur et la largeut de la-eouche.

NB : Compacité > 90 % _. / \
¥

Prix 14. Revétement des accotements en bicouches.
Ce prix rémunére au métre carré, il comprend :
Fourniture et la mise en ceuvre du revétement superficiel bicouche 8/15 ou 15
sujétions d’exécution ainsi que le transport et répandage, en liant hydro carboni
150/250.

Prix 15. Démolition des ouvrages existants.
Ce prix rémunére a I'unité, il comprend :
Démolition d’ouvrages existants en béton ou béton armé nécessitants des moy écanigue non-
ordinaires tel que la pelle mécanique ou le marteau compresseur ou le brise roc H; apaTise tﬁ“dﬁ'pﬁ
définitif au lieu indiqué par le maitre d’ouvrages. o

Prix 16 . Fossés bétonnés.

Ce prix rémunére au métre linéaire, il comprend
L’exécution de fossés en pied de déblais ou de remblais, de dimension (0,7 x 0, ,70),
conformément au plan et profil en travers type.

ouverture des fouilles pour calibrage des fossés et évacuation des matiéres excédentaires vers une zone
de dépat,

- Le réglage des talus aux abords des fossés ;

- Leréglage dufil d’eau ;

- Les raccordements entre fossés ;

- L’exécution des exutoires en terre aux extrémités des fossés,

- L’entretien des fossés durant toute la durée des travaux.

- Les terrassements des fossés.

Prix 17 . Béton dose a 250 kg/m3.

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :

Fabrication et & la mise en ceuvre du béton dosé a 250 kg/M3 suivant les plans d’exécutions, utilisé
pour radier général, béton de propreté pour les dalots,

IL comprend : La fourniture et le transport 4 pied d'ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la
fabrication du béton, Ciment, agrégats, eau, et éventuellement les adjuvants.

Toutes les sujétions de stockages, et de reprise de matériaux.

Gachage, transport et mise en ceuvre du béton, Coffrage et décoffrage,

Ainsi que toutes autres suggestions de bonne exécution.

L’entreprise doit garantir la résistance requise du béton tel qu’elle est précisée dans le CPS. Et toutes
sujétions.

Prix 18 . Béton dose a 350 kg/m3.

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :

Fabrication et 4 la mise en ceuvre du béton dosé a 350 kg/M3 suivant les plans d’exécutions, utilisé
pour radier général, voiles, dalle, murs en ailes, murs de tétes, garde-corps pour les dalots, ouvrage

IL comprend : La fourniture et le transport a pied d'ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la
fabrication du béton, Ciment, agrégats, eau, et éventuellement les adjuvants Flint kot sur les parties
enterrées.

Toutes les sujétions de stockages, et de reprise de matériaux.

Géchage, transport et mise en ceuvre du béton, Coffrage et décoffrage,

Ainsi que toutes autres suggestions de bonne exécution.

L’entreprise doit garantir la résistance requise du béton tel qu’elle est précisée dans le CPS.

les remblais derriére et aux alentours des ouvrages jusqu'a la cOte du projet avec un matériau
sélectionné au niveau de la partie supérieure de terrassement et toutes sujétions de mise en ceuvre.
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Prix 19. Aciers FeE40A. g

Ce prix rémunére a la tonne, il comprend : /-'?,. e

Fourniture, le transport, le découpage le fagonnage et la mise en euvre. 5 aciers FEE40A et les
accessoires de mise en place (fil d’acier doux pour ligatures etc..) pour s tructures et infrastructure

y compris levage et manutention des barres fagonnées en conformité aux puitlpnﬁ'mm p[ans

Prix 20 . Ouvrages Buses o 1500, o
Ce prix rémunere en métre linéaire, il comprend : "\\'\
- Fourniture et la pose d'ouvrages busés en béton armé série 9000 de dlaméu‘bi."& tﬁﬂ_gmn y c-:}mpns
ouverture de la tranchée quel que soit la nature de terrain, la construction des tétes et le S _en
retour ouen ails ou pmsards y leurs radiers des d' uuvrages

difficultés d'acces au chantier de pose; la pose dcs buses; |’ assemh]agc h:fdra
des joints; les essais de canalisation; les essais 4 I'écrasement; les essais d'étanc
sujétions de bonne exécution.

- l'exécution des fouilles (ouverture de la tranchée pour ouvrage) quel que soit la

fouilles et de pompage ou épuisement en présence d’eau; hérissonnage en pierre séché-e-béte
propreté pour radier; ainsi que le radier des tétes et les murs en retour ou en ails et les puisards

- la fourniture, le transport & toute distance, la mise en place des coffrages, |'arrosage et le
décoffrage; le ferraillage passif, y compris la fourniture,

- le fagonnage et la mise en place; la fourniture, les essais, le transport & toute distance et la mise en
place du béton et du mortier; le contréle et la mise en ceuvre et la cure des bétons; le remblaiement
des fouilles autour des ouvrages jusqu'a la ligne rouge en GNT 0/31.5 et le réglage des
raccordements au terrain;

- les sujétions de raccordement au réseau d'assainissement avec réglage des fils d'eau; y compris une
couche bitumineuse sur les parties enterrées, la hauteur des murs de tétes soit 4 01 m au-dessus de la
ligne rouge avec toutes sujétions.

Prix 21 . Ouvrages Buses a 1000,

Ce prix rémunére en métre linéaire, il comprend :

Fourniture et la pose d'ouvrages busés en béton armé série 9000 de diamétre @ 1000 mm, y compris
ouverture de la tranchée quel que soit la nature de terrain, la construction des tétes et les murs en
retour ou en ails ou puisards y leurs radiers des d'ouvrages.

- la fourniture et les essais d'agrément des buses ; I'amenée a pied d’ceuvre, quelles que soient les
difficultés d'accés au chantier de pose; la pose des buses; I’assemblage hydraulique; la réalisation
des joints; les essais de canalisation; les essais 4 |’écrasement; les essais d'étanchéité et toutes autres
sujétions de bonne exécution.

- l'exécution des fouilles (ouverture de la tranchée pour ouvrage) quel que soit la nature du terrain y
compris I’évacuation des déblais et leur mise en dépét définitif ; les frais éventuels de blindage des
fouilles et de pompage ou épuisement en présence d’eau; hérissonnage en pierre seche, le béton de
propreté pour radier; ainsi que le radier des tétes et les murs en retour ou en ails et les puisards

- la fourniture, le transport & toute distance, la mise en place des coffrages, I'arrosage et le
décoffrage; le ferraillage passif, y compris la fourniture,
le fagonnage et la mise en place; la fourniture, les essais, le transport a toute distance et la mise en
place du béton et du mortier; le contréle et la mise en ceuvre et la cure des bétons; le remblaiement
des fouilles autour des ouvrages jusqu’a la ligne rouge en GNT 0/31.5 et le réglage des
raccordements au terrain;

- les sujétions de raccordement au réseau d'assainissement avec réglage des fils d'eau; y compris une
couche bitumineuse sur les parties enterrées, la hauteur des murs de tétes soit a4 01 m au-dessus de la

ligne rouge avec toutes sujétions.

Prix 22. Ouvrages Buses a 600.
Ce prix rémunére en métre linéaire, il comprend :
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- Fourniture et la pose d'ouvrages busés en béton armé série 9000 de dlamélrc G600 mm' pour
riverains, ¥ compris ouverture de la tranchée quel que soit la nature de te ‘la canshuchm des
tétes et les murs en retour ou en ails ou puisards y leurs radiers des d'ouvrages,

- la fourniture et les essais d'agrément des buses ; 'amenée a pied d’ceuvre, htﬂllﬁsﬂﬁé sﬁ' ept les
difficultés d'accés au chantier de pose; la pose des buses; I’ assemblage hj: lique; la réalisation
des joints; les essais de canalisation; les essais a |’écrasement; les essais d'é it¢ et toutes autres
sujétions de bonne exécution, les frais éventuels de blindage des fum]!e?{b dﬁ_pmnpage ou
épuisement en présence d’eau; hérissonnage en pierre séche, le béton de propreté pourrae
que le radier des tétes et les murs en retour ou en ails et les puisards
la fourniture, le transport a toute distance, la mise en place des coffrag
décoffrage; le ferraillage passif et la fourniture. :
le fagonnage et la mise en place ; la fourniture, les essais, le transport a toute

des fouilles autour des ouvrages jusqu'a la ligne rouge en GNT 0/31. e
raccordements au terrain ; . 4
les sujétions de raccordement au réseau d'assainissement avec réglage des fils d'eau’
couche bitumineuse sur les parties enterrées, la hauteur des murs de tétes soit 4 01 m au-dessus de la
ligne rouge avec toutes sujétions.

Prix 23 . Gabions.

Ce prix rémunére en métre cube, il comprend :

Fourniture, transport et mise en ceuvre de gabions y compris toutes sujétions de bonne exécution et
selon plan et caractéristique technique prescrites aux cahiers des prescriptions spéciales et les normes
algériennes ou équivalentes d’usages.

Prix 24 . Enrochement.

Ce prix rémunére en métre cube, il comprend :

fourniture, transport et mise en place d’enrochement 200 mm a 250 mm de diamétre pour la protection
des remblais y compris toutes sujétions de bonne exécution et selon les plans et caractéristique
technique du cahier des prescriptions spéciales et les normes algériennes ou équivalentes d’usages.

Prix 25 . Bordures.
Ce prix rémunére en métre linéaire, il comprend :
Fourniture et la pose des bordures en 03 types :
bordures T2
bordure pour ilot,
bordure de giratoire.
La mise en place de la bordure selon les profils et les alignements arréte dans les plans et
conformément a I'instruction I"ingénieur, il comprend également :
La préparation du terrain, lit de pose en béton minimum pose réglement et alignement réalisation des
joints en mortier de ciment, calage en béton et toutes sujétions de bonne exécution.

Prix 26 . Abattage d’arbres d< 30 cm.

Ce prix rémunére a |'unité, il comprend :

L’abattage, I’arrachage et le dessouchage des arbres de diamétre inférieur a 30 cm.
la mise en dépdt définitif y compris le transport total quelle que soit la distance.
L’endroit de dépbt sera désigné par le maitre d’ouvrage.

Prix 27 . Abattage d’arbres d> 30 cm.

Ce prix rémunére a ['unité, il comprend :

L’abattage, 1’arrachage et le dessouchage des arbres de diamétre supérieur a 30 cm.
la mise en dépét définitif y compris le transport total quelle que soit la distance.
L’endroit de dépdt sera désigné par le maitre d’ouvrage.

Prix 28 . Fourreaux pour les réseaux divers.
Ce prix rémunére en métre linéaire, il comprend :
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Fourniture et pose de la canalisation en PVC lourd @ 300 mm, I'approvisionhem e déchargement
et le stockage Provisoire. et I'amenée & pied d'ceuvre, A
- la descente dans les tranchées, et ajustement.
- les sujétions pour difficultés dues aux embarras des étais et du blindage
- les sujétions de coupe, de raccordement et de traversée de magonnerie,
dans les regards. 2, P
la pose, le calage et le réglage soignés en profil en long et en tracé en plan, \;Gﬂjﬁlri_gla fourniture
Il s’entend quelle que soit la profondeur de pose. et la mise en place de joints. =
La longueur & prendre en compte sera la longueur utile de la canalisation posée, m
Les pi¢ces de raccord seront comprises dans ce prix.

'f:!l e &t \S
:1 Ny il |

| ¥

et Wotamment les raccords

Prix 29 . Terre végétale pour giratoires.

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :
Remplissage en terre végétale pour giratoires. Il comprend notamment la fourni
mise en place, I'arrosage et toutes sujétions d'exécution
Ce prix s’applique au métre cube de matériau.

Prix 30 . Glissiéres de sécurité métalliques.

Ce prix rémunére au métre linéaire, il comprend :

- Ce prix rémunére au métre linéaire(ML) et comprend les taches suivantes :

- L’élément de glissiére de 4320 mm épaisseur 03mm droit, plus le méme élément en courbe pour la
pose au droit des virages

- L’écarteur conforme a la forme du cahier des charges.

- Poteaux de 1,750 m a 2m et d’épaisseur 4 mm en acier galvanisé.

- Cataphote (blanche et rouge) en film retro réfléchissant.

- Boulons et £crous (de forme hexagonale et bombée).
Plaquettes d’assemblage écarteur-élément en acier galvanisé.

- About de forme normalisée en acier galvanisé

- L’implantation.

- Le battage des poteaux (supports) sur deux (02) métres ou quatre (04) meétres suivant les
instructions du maitre de I’ouvrage et suivant la nature du sol et le relief.

- Le montage des accessoires.

- La signalisation de chantier.

- Dépose de la glissiére existante.
Toutes sujétions de transport, manutention, et utile pour I'exécution

Prix 31 . Signalisation horizontale.
Ce prix rémunére au meétre linéaire peint, il comprend :
o Bandes axiales continues Ep = 15 em.
o Bandes axiales discontinues Ep = 15 em.
o Bandes de rive discontinues Ep = 18 em.
o Bandes de guidage continue Ep = 18 em
le pré marquage.
-y compris saupoudrage de microbilles.
les travaux de nettoyage au droit des lignes 4 marquer au moyen de balais mécaniques ol
compresseur et tout autre moyen destiné 4 débarrasser les bandes 4 marquer de toute trace de
pollution, y compris toutes sujétions notamment la mise place de la signalisation de chantier.
- la fourniture des produits et composants de qualité requise.
- la mise en ceuvre des produits et composants par une machine automotrice, y compris toute sujétion
de bonne exécution
- les travaux de nettoyage au droit des lignes 4 marquer au moyen de balais mécaniques ou
compresseur et tout autre moyen destiné a4 débarrasser les bandes & marquer de toute trace de
pollution, y compris toutes sujétions.
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.---'-

r

Prix 32. Hachures et fleche de rabattement. / Vo R

Ce prix rémunére au métre carré, il comprend : ':/'/

- les travaux de marquage de hachures et fleche de rabattement{ ¥/ compris. aaﬂpmdmge de
microbilles et les opérations de pré marquage, dans le respect des p q{eﬂt}n&ﬁ “des performances
prévues par le présent cahier des charges, et toutes sujétions. & \. i

X

LY

Prix 33 . Panneaux de signalisation triangulaires. o
Ce prix rémunére a I"unité, il comprend : ~———
la fourniture et pose des panneaux triangulaire type (Ala, Alb, Alc, Ald, A8, Al
Alda, etc..) avec supports et toutes sujétions de bonne exécutions.

Prix 34 . Panneaux de signalisation circulaires.
Ce prix rémunére a I’unité, il comprend :
la fourniture et pose des panneaux circulaire avec supports et toutes sujétions de bo

Prix 35. Panneaux H3.

Ce prix rémunére a I'unité, il comprend :

- la fourniture d’un panneau rectangulaire indique que le virage dangereux de type H 3 avec des
dimensions 0,40 X 1,00, cette plaque de signalisation doive étre préte pour monter sur place et
toutes sujétions de bonne exécution..

LUET ACCEPTE
AvvssccssssisssssssssssssrersssslCosssssssssssossssssscsssrsse
Le soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)

NB :
Le cahier des charges paraphée portant i la derniére page, la mention manuscrite « lu et accepté
», et rempli et signé.
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Lot : Eclairage public

| Lot 03 : Eclairage public

Prix 1. Réalisation d’un socle en béton (50x50x120) cm3.

Ce prix régle a I'unité mise en place, il comprend : '\ .

- Ientreprise s'engage a poser les repéres et I’axe des mits d’éclairagés, afin de maintenir leur
alignement, avant d'en informer le bureau d'études de suivi et le serviee technique pour les
rendre définitifs. =
réalisation d’un socle en béton (50x50x120) CRS/HTS dosé 350 kg/m3 e massif pour
pose du mat y compris le fouille et le support de fixation du mét s massif e
d’encrage 1>600mm de longueur et ¢ 22 mm de diamétre) avec deux g i
63 mm de diamétre et 1 m de longueur , avec excavation et remblaya
qualité du sol, et a transférer I'excés de terre et recouvrant les vis avec out en les
inclinant vers I'extérieur, avec toutes sujétions de bonne exécution.

| 3y = |

-

Prix2. Fourniture et pose d'un candélabre d'éclairage cylindro-conique g
m.

Ce prix régle a I'unité mise en place, il comprend :

- Fourniture et pose d'un candélabre d'éclairage cylindro-conique galvanisé de 07 m d’hauteur
a une feuille de métal galvanisée d’épaisseur 3mm et 190 mm au pied et 90 mm en téte avec
une base de 40x40 cm, le choix du toutes les composantes et la couleur se fait avec a I"aide
du conseiller technique :

» Portillon : est fixé avec une chaine a l'intérieur du candélabre et une trappe qui pivote a
180°

» Traitement de surface : le candélabre est galvanisé a chaud avec une peinture thermo laqué

*Le candélabre a une plaque de base en platine (400*400 Ep 10mm, Tige d'encrage
O20mm)

» Peinture en thermo laqué couleur selon le choix du maitre d'ceuvre

Prix3. Fourniture et pose d’une console d'éclairage.
Ce prix régle a I'unité mise en place, il comprend :
« Fourniture et pose d’une console d'éclairage de bonne qualité d'une forme compatible du
supporter le dispositif d’éclairage, le choix doit discuter avec le conseiller technique
« La longueur de console entre 60 et 200 cm et EP de 2,5 mm et diamétre 60 cm.

Prix4. Fourniture et pose d’un dispositif d’éclairage public en énergie solaire de type
LED de puissance 100 w All in one (luminaire + batterie rechargeable +
panneaux solaires).

Ce prix régle @ I'unité mise en place, il comprend :

la fourniture et pose d’un dispositif d’éclairage public en énergie solaire de type LED de

puissance 100 w All in one (luminaire + batterie Rechargeable + panneaux solaires), un

échantillon doit déposer auprés de maitre d’ceuvre avant la réalisation, portant les
caractéristiques suivantes :

» Le luminaire solaire doit intégrer des modules & LED composé de lampes SMD, Angle de
faisceau 120°, avec Efficacité lumineuse > 100 Im/w et luminosité >10000 lumens, le
luminaire doit délivre un indice de rendu de couleur (CRI >70), dont la température
couleur est 4000 & 6500 degré kelvin.

« batterie Rechargeable de puissance supérieure a 700 w.h lithium-ion ou Li-fe-pos-ion, 5
ans de garantie.

e Le temps de chargement solaire inférieur a 11 h par le rayonnement solaire.
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» Le temps d'éclairage (autonomie) supérieur a trois (3) nuits.

« Le luminaire doit fournir une protection totale contre la surchauffe et
imperméable a I'eau IP65.

« Le Matériel doit étre en alliage d'aluminium.

« Les panneaux solaires en silicium mono cristallin ou poly cristallin.

» Haute qualité LED puce, supérieur a 50000 h avec une garantie de 3 ans de

+ Joindre une fiche technique et un certificat de conformité au nom du projet pour prouver
les spécifications techniques, y compris les toutes sujétions de home@nn.

7
LU ET ACCEPTE

J“- ---------- IF -uf“u,_-;;_-!:m“:',.-.

NB:
Le cahier des charges paraphée portant a la derniére page, la mention manuscrite « lu et accepté
», et rempli et signé.
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MEMOIRE TECHNIQUE
Lot 01 : Dédoublement de la RN78 entre Guellal PK 0+000 et Draa el Waste PK 8+000 sur 8 km.

............................................................

. 8
e

S £
Pl
§ &8
]~ A
25
55
nl‘l.'h
o 5
B w
§E
o o
&ﬂ
-3

.réf

Date de naissance de I’entrepreneur
Lieu de naissance de |'entrepreneur
DILACIONATIOR S0 I SrRTORDII .. v vis i i i s s e e 5
Registos de Commmerce IN® ......oivsiisisnsissonmsenissusnssanessnssssns

Qualification de I'entrepreneur ............ocoevvnvniininnnn.

Dl 0" ertineation DECEE - ..o iovniinsimmiimiiiis il a4y :
Numéro d* 1gentification StRUSHGUE .......vvimeesiiesssiisassasssrisssasisirssesssnssasinsonssrsssniny
Dumro Ge ROBRPES .. s siiveiiimiissr s s s sy T S A S S e A

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

& Nmdro o WP one mObENE . R R e s
& INUDINO GE WSIOPIEIS. EIB oocuanimimnvinisihiimssains asi s s e s s e o S e b ke S Y s
@ AIesSE EMATL .....ooieiiiii i et e ea e e e et e e e e et a e re s

METHODOLOGIE DE TRAVAIL :

Le Soumissionnaire doit proposer une méthodologie de travail ainsi que toutes dispositions prévues pour gérer de fagon
optimale la qualité générale de ses travaux.

Les points ci-aprés doivent étre développés et renseignés parfaitement (signés et cachetés) et joints au présent Mémoire
Technique :
1. Moyens humains et matériels affectes spécifiquement au chantier :

¢ Moyens humains :
- Organigramme fonctionnel de I’équipe affectée au projet avec les coordonnées de chacun (études,
PAQ, réalisation...)
- Nombre de personnes affectées au chantier (mini ou maxi selon planning) :

* Movens ¢n matériel :
- Description du matériel :
- Produits proposés pour le chantier :
- Moyens apportés par les sous-traitants :

2. Contraintes d’exécution des travaux et solutions proposées :
* Contraintes de site identifiées par I'entreprise comme étant susceptibles d’affecter I'exécution des

travaux.
¢ Dispositions envisagées pour traiter la contrainte.

3. Moyens mis en ceuvre par I’entreprise pour garantir la santé et la sécurité du chantier :
* Installation de chantier : description, bureaux, moyens de liaison, ateliers, aire de stockage des matériaux.
e Hygiéne et sécurité sur le chantier : principales mesures prévues pour les assurer (en I’absence de plan
général de coordination).

4. Dispositions arrétées par I’entreprise pour garantir la qualité des prestations réalisées et le respect des
délais d’exécution :
* Indication sur le programme d’exécution, phasage et durée de chaque phase (prévision des temps
d’intervention et interface d’exécution).
e Nombre de salariés affectés a 'exécution de chaque tache.
e Procédés d’exécution envisagés.
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S. Dispositions arrétées par I'entreprise en matiére de gestion des déchets de chantiers : -
¢ Organisation de la collecte des déchets. =
» Lieux d’évacuation des déchets — tracabilité des déchets.

6. Dispositions arrétées par I'entreprise pour diminuer les nuisances :
« L'évaluation des nuisances.
¢ Le traitement des nuisances.

ETAT D’ENCADREMENT DE L'ENTREPRISE 2l
e Dans le cadre du présent projet, I’entreprise envisage |'utilisation du personnel suivant : /m

N° Nom et Prénom Qualité A{.ﬁ"tm&@:\

01 S

02
é-\\_______'// b
03 2 o
(4 ¥a ne 551
iy
04
05

* Encadrement de I"Entreprise (Cadres administratifs et dirigeants, cadres techniques):

........................................................................................................................
....................................................................................................................

.......................................................................................................................

* Effectif moyen de la société des cing (05) demniéres années : .......ooovvveevnnrinvriieninneranreans
s CV des membres proposés dans le cadre du projet.

# Déclaration du salarié ci-joint.

CAPACITE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE

o Chiffres d’affaires des trois derniers exercices :

Ne | Année Montant du Chiffre d’Affaire

01 2022

02 2023

03 2024
¢ Mom et adresse de la banque de PEntreprise :........ccicviiiemrinnmimisssisssnisionssisssssianssssssssisarssanns
e Nom et adresse des assureurs de I'Entreprise : ............cccivimrisnmnmmsnmsrsosmsssisimessirsosssnssasssossnne
MOUYENS MATERIELS

e  Dans le cadre du présent projet, I’entreprise envisage I"utilisation du matériel suivant :
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=

N® ', | . Disig_nation . Immatriculation
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

ETAT DES PROJETS REALISES PAR L’ENTREPRISE

Ne Désignation du projet Maitre d’Ouvrage Montant en TTC

01

02

06

07

10

8 CEXDRIN0E 08 I BOMWROPIES & ..o it bl ii s b S i A S R we S B RS AR AR

o Activités principales et ACHVItES ANNEXES &....covvveriiermmsrsrarissssrnsnssssssssrnnssarnmsarans

Direction des Travaux Publics de la wilaya de Sétif DTP/SDIR. Page : 161



OFFRE TECHNIQUE

Dédoublement de la RNT8 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif
. :_.. il

r i

e Nature des prestations qui seraient probablement Sous traités : ............ccovvviiiiiinninnn.
» Attestations du Maitre d’Ouvrage pour les prestations similaires assurées par I’Entrefp"iﬁe/ :
PLANNING DE REALISATION \ ‘\“ -

/]
/

Le Soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)
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MEMOIRE TECHNIQUE

Lot 02 : Dédoublement de la RN78 entre Draa el Waste PK 8+000 et O _ Shard
' sur 7 km. 7

. " . 1 W T \.:“"“
T T TR e e——————— 1. [, 5 Y A~

o Forme juridique de 18 SOCIKEE .........coiiimiininiinesnnsnsnrisrssnrsnesresrnssssnsnssrsnnss Non . AR .

PRI o b e i S B R R e S i bt s \,\H Opprro i g
DO 08 DERUMPRBIIIE .o cocvrnnm st somsh e oA R S SN R SR R TRRA S : -
Prénom de |"entrepreneur

" & = @
L
o
=
(=%
]
=]
B
T
0]
=
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=
3
=
a
=
L]
=
=
!

.« & = @
Q
=
£
=
L]
=
=
=]
=
[=9
w
&
=
=
a
=2
L]
=
o
=
=

Numéro d’identification statistique
DB IS QUM e s s o A A A AR NN IS

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

¥ NUMED Ao TR IEDRONE IIODEDE L.\ .eovrumnsnsnsscomssmensns sonsnmsnnssmsnsss v ass s sty e ssssssnsnss s s aa5susssbaesssesanss
R T R e i (R U S e TR s RN
0 PR BT i csinin R s A A M R R R R R R R T S R R R

METHODOLOGIE DE TRAVAIL :
Le Soumissionnaire doit proposer une méthodologie de travail ainsi que toutes dispositions prévues pour gérer de fagon
optimale la qualité générale de ses travaux,

Les points ci-aprés doivent étre développés et renseignés parfaitement (signés et cachetés) et joints au présent Mémoire
Technique :
1. Moyens humains et matériels affectes spécifiquement au chantier :
e Moyens humains :
- Organigramme fonctionnel de I’équipe affectée au projet avec les coordonnées de chacun (études,
PAQ, réalisation...)
- Nombre de personnes affectées au chantier (mini ou maxi selon planning) :
* Moyens en matériel :
- Description du matériel :
- Produits proposés pour le chantier :
- Moyens apportés par les sous-traitants :

2. Contraintes d'exécution des travaux et solutions proposées :
« Contraintes de site identifiées par I'entreprise comme étant susceptibles d’affecter I'exécution des
travaux.
¢ Dispositions envisagées pour traiter la contrainte.

3. Moyens mis en ceuvre par I’entreprise pour garantir la santé et la sécurité du chantier :
 Installation de chantier : description, bureaux, moyens de liaison, ateliers, aire de stockage des matériaux.

* Hygiéne et sécurité sur le chantier : principales mesures prévues pour les assurer (en I'absence de plan
général de coordination).

4. Dispositions arrétées par I'entreprise pour garantir la qualité des prestations réalisées et le respect des
délais d’exécution :
¢ Indication sur le programme d'exécution, phasage et durée de chaque phase (prévision des temps
d'intervention et interface d'exécution),
e Nombre de salariés affectés a I'exécution de chaque tache.
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* Procédés d'exécution envisagés.

5. Dispositions arrétées par I'entreprise en matiére de gestion des déchets de chan

» Organisation de la collecte des déchets.

» Lieux d'évacuation des déchets — tragabilité des déchets.
6. Dispositions arrétées par I'entreprise pour diminuer les nuisances :

* L’évaluation des nuisances.
* Le traitement des nuisances.

ETAT D'ENCADREMENT DE L’ENTREPRISE

; Q‘E.S TRA )
entreprise envisage |'utilisation du personnel suivguit /,:==,\£r_t¢

* Dans le cadre du présent projet, I’

d Gl

Ne

Nom et Prénom

Qualité [

01

02

P ”’/

03

04

05

e Encadrement de I'Entreprise (Cadres administratifs et dirigeants, cadres technigues):

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

......................................................................................................................

» Effectif moyen de la société des cing (05) demidres années : .......ccovevviinninniiinninns
* CV des membres proposés dans le cadre du projet.

¢ Déclaration du salarié ci-joint.

CAPACITE FINANCIERE DE L’ENTREFPRISE

o Chiffres d'affaires des trois derniers exercices :

N® Année Montant du Chiffre d’Affaire

01 2022

02 2023

03 2024
e Nom et adresse de labanque de PEntreprise :..........ccciciiiiiiiiiiiinnssiviiisinsssisisssssssssinssnssnsnnas
e Nom et adresse des assureurs de 'Entreprise © .........cc.oiciniiiiincinianissnissssssrnsrsssssssssasaaisans

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

MOUYENS MATERIELS
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Dans le cadre du présent projet, I'entreprise envisage I'utilisation du matériel suivant :

Désignation

Immatriculation

01

02

03

05

06

e

—
4y pe 5%’
w

07

08

11

12

ETAT DES PROJETS REALISES PAR L'ENTREPRISE

Ne

Désignation du projet

Maitre d’Ouvrage

Montant en TTC

01

02

03

07

10
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& BupSrlens o VRIIII0 © onovmissmiveimsossmaiisssssvaisssasip i s o s g ;/;f" .................

e Activités principales et activités anNEXes ©.............cccceeiineiiiivirsrireseiesnsaressssrsnseghs

+ Nature des prestations qui seraient probablement soustraités : ...............cocevnnns =

» Attestations du Maitre d’Ouvrage pour les prestations similaires assurées par |"Entre

PLANNING DE REALISATION

Le Soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)
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MEMOIRE TECHNIQUE
| Lot 03 : Eclairage public.

CSRDORDGE 8 T INIERERIIT ..o oo conesvrrssnrancmmmmmm o some oo SRR Sy IS HeE T s
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e Numéro de teléphone mobile ............oovviiiiiiiiiiiiii e
o NI G BRI Bl . R R S T R R S S e e
O MOTEEE BINIEL i viivviiniesi inanisceanasusaanian R e K e P AT R AR N R AR AR BTSN

METHODOLOGIE DE TRAVAIL :

Le Soumissionnaire doit proposer une méthodologie de travail ainsi que toutes dispositions prévues pour gérer de fagon
optimale la qualité générale de ses travaux.

Les points ci-aprés doivent étre développés et renseignés parfaitement (signés et cachetés) et joints au présent Mémoire
Technique :

1. Moyens humains et matériels affectes spécifiquement au chantier :
* Moyens humains
- Organigramme fonctionnel de I’équipe affectée au projet avec les coordonnées de chacun (études,
PAQ, réalisation...)
- Nombre de personnes affectées au chantier (mini ou maxi selon planning) :

* Moyens en matériel :
- Description du matériel :
- Produits proposés pour le chantier :
- Moyens apportés par les sous-traitants :

2. Contraintes d'exécution des travaux et solutions proposées :

* Contraintes de site identifiées par I'entreprise comme étant susceptibles d’affecter I'exécution des
travaux.
» Dispositions envisagées pour traiter la contrainte.

3. Moyens mis en ceuvre par I’entreprise pour garantir la santé et la sécurité du chantier :
= Installation de chantier : description, bureaux, moyens de liaison, ateliers, aire de stockage des matériaux.
» Hygiéne el sécurité sur le chantier : principales mesures prévues pour les assurer (en |’absence de plan
général de coordination).

4. Dispositions arrétées par I'entreprise pour garantir la qualité des prestations réalisées et le respect des
délais d’exécution :

e [ndication sur le programme d’exécution, phasage et durée de chaque phase (prévision des temps
d’intervention et interface d’exécution).
+ Nombre de salariés affectés a I'exécution de chaque tiche.
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e Procédés d’exécution envisagés.

S. Dispositions arrétées par I’entreprise en matiére de gestion des déchets de chan

¢ Organisation de la collecte des déchets.

T

* Lieux d'évacuation des déchets - tragabilité des déchets. [T ’
6. Dispositions arrétées par 'entreprise pour diminuer les nuisances : , | .
e L’évaluation des nuisances. A 9J- =
e Le traitement des nuisances. \ ;\\ f,/,'
NG TP/
ETAT D’ENCADREMENT DE L'ENTREPRISE ke
; ; ; T : v,;::,‘E..l5 TRA Vg
® Dans le cadre du présent projet, I'entreprise envisage |'utilisation du personnel suivant : 9"@- /ﬂé 3
N° Nom et Prénom Qualité [ Sohpéri @\
01 \E 7
% *
02 \*?W;/
A D
03 ‘“h-l..“...%
04
03

¢ Encadrement de I'Entreprise (Cadres administratifs et dirigeants, cadres techniques):

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

......................................................................................................................

» Effectif moyen de la société des cing (05) derniéres années : ..........cccovevmvirienirienierennnes
* CV des membres proposés dans le cadre du projet.

e Déclaration du salarié ci-joint.

CAPACITE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE

* Chiffres d’affaires des trois derniers exercices :

N® Année Montant du Chiffre d’Affaire
01 2022
02 2023
03 2024

.....................................................................................................................................

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

.....................................................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

......................................................................................................................................

MOUYENS MATERIELS
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OFFRE TECHNIQUE

Dédoublement de la RN78 entre Guellal Pk 04000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

Dans le cadre du présent projet, I’entreprise envisage I'utilisation du matériel suivant :

ND

- |

Désignation Immatriculation

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

12

ETAT DES PROJETS REALISES PAR L’ENTREPRISE

Nﬂ

Désignation du projet Maitre d’Ouvrage Montant en TTC

01

02

03

10
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OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de la RN78 entre Guellal Pk 0+000 et Bir Haddada Pk 15+000 sur 15 kms wilaya de Sétif

DRI SN0 FEORPRDENI " oo vk s sy i s s SO B AR S A o S SRR AN i e W s

Activités principales et activités aNNEXeES @..........ccociveeeriicrarnrienraniesinnseneanssngfoars

Mature des prestations qui seraient probablement sous traités : ..................

Attestations du Maitre d’Ouvrage pour les prestations similaires assurées p

PLANNING DE REALISATION
Durée 7%
= 3 E M : ﬂ:

Le Soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)
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